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Ogtoszenie nr 329615 - 2016 z dnia 2016-10-24 r.

Wroctaw: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowosci
Zerniki Wielkie, gmina Zérawina, polegajaca na polepszeniu
parametrow technicznych chodnika”.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

0 zamoéwienie mogq ubiegac sie wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dziatalnos¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
beda realizowaly zamowienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje os6b bedacych
czionkami grup spotecznie marginalizowanych

nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezgcych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zakfady pracy chronionej lub wykonawcoéw albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli

przeprowadzenie postepowania
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nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie oraz poda¢
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czionkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego,
krajowy numer identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kosciuszki 131, 50440 Wroctaw, woj.
dolnoslaskie, panstwo Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail , faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej (URL): www.powiatwroclawski.pl

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeZeli dotyczy):
Podziat obowigzkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z zamawiajgcymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiajgcych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajgcych indywidualnie, czy zamoéwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych

zamawiajacych):
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1.4) KOMUNIKACIA:
Nieograniczony, peiny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskac pod adresem (URL)

tak

www.powiatwroclawski.pl

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamdwienia
tak

www.powiatwroclawski.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskac pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie
nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposob:

nie

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu w inny sposob:

tak

Inny sposob:

Pisemnie pocztg, kurierem, osobiscie

Adres:

ul. Kosciuszki 131, 50 - 440 Wroctaw
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéow
plikow, ktore nie s ogolnie dostepne

nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: "Przebudowa drogi powiatowej nr
1954D w miejscowosci Zerniki Wielkie, gmina Zérawina, polegajaca na polepszeniu parametréw
technicznych chodnika”.

Numer referencyjny: SP.ZP.272.33.2016.11.DT

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog
techniczny

nie

I1.2) Rodzaj zamoOwienia: roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert czeSciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagari )a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowosci
Zerniki Wielkie, gmina Z6rawina, polegajaca na polepszeniu parametréw technicznych chodnika.
Miejsce i lokalizacja Obiekt objety przedmiotem zamdwienia znajduje sie na dziatkach nr ewid. 58, 59,
i 92 obreb Zerniki Wielkie. Dtugoé¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 437 m. Zakres prac:
Zakres robdt obejmuje: - wykonanie rob6t przygotowawczych , - wykonanie robdt rozbidrkowych, -

wykonanie nowych ciggéw pieszych, - wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej, -
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wykonanie nowych zjazdéw na posesje, - wykonanie korytek odwadniajgcych i wpustéw ulicznych.
Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych i uzytkowych
drogi, a takze poprawe bezpieczenstwa ruchu. Nalezy dostosowac chodnik do potrzeb osdb
niepetnosprawnych poprzez obnizenie kraweznikow chodnikowych oraz montaz kostki brukowej z
wypustkami. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamdwienia: 1)Ustalenia i decyzje
dotyczace wykonywania zamoéwienia, uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. 2)Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiajgcemu numery
telefonow kontaktowych i faksow oraz dokonywac bedzie na biezgco ustalen niezbednych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamoéwienia. Wymagania stawiane wykonawcy: 1)Wykonawca
zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 2)Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami 3)Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczyc
plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb trzecich, ewentualnie
wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4)
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5)Wykonawca
zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowany przedmiot umowy, beda
ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje. 6)Wykonawca poinformuje wszystkich
zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach. 7)Wykonawca wtasnym
staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na odcinku
przebudowywanej drogi. 8)Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich
uzytkownikéw obiektéw i gestordw sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego
infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w
odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 9)Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach
przez stuzby zewnetrzne. 10)Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prdby, badania, uzgodnienia,
nadzory i odbiory z uzytkownikami infrastruktury. 11)Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z
przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je Zamawiajgcemu. 12)Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym

rowniez koszty wytaczen, wiaczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiardéw,a takze koszty
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geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot objetych umowg z Zamawiajgcym. 13)
Wykonawca winien informowac¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt zanikajacych (ulegajgcych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych i uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego na
dalsze prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich
prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonac otwory niezbedne do zbadania
robdt,a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. 14)Bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wykonywane moga byc¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i
likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii. 15)Wykonawca zobowigzuje
sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przedstawic¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 16)Wykonawca zobowigzuje sie przed
przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci oraz przedstawi¢ go do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 17)Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke
odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych ich
zagospodarowanie. 18)Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 umowy. 19)Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania robdt, kierownictwo:
kierownika budowy oraz innych osdb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym. 20)
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu budowy i rob6t czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania. 21)Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia opfat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztéw, ktdre
wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 22)Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen

wpisanych do dziennika budowy. 23)Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu
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wyjezdzajgcego z budowy na droge. 24)Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania 0s6b i podmiotéw, przy pomocy ktoérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robdt. 25)Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci osob
oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i osob trzecich. 26)Wykonawca odpowiada za szkody
wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robdt przez Zamawiajacego oraz zobowigzuje sie na
wiasny koszt natychmiastowo usuwacé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas
realizacji robot. 27)Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 umowy. 28)Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt. 29)Wykonawca
winien niezwtocznie poinformowac Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach. 30)Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robot, zgodnie z wymogami
przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie. 31)Wykonawca
wilasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 32)Wykonawca wykona na
wilasny koszt i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego
zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robdt, zgodnie z projektem, o
ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na
drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w
sposob widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres
trwania robdt. 33)Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 34)Wykonawca dokona pomiarow
rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu Wykonawca zobowigzany
jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej
niwelety. 35)Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji
powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy

zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE, b) grafika
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rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36)Wykonawca zobowigzuje sie
uzywac materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej,
a ponadto: a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w
szczegodlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepiséw BHP, b) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos¢
robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robét
budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego, c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany
wymogow podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.). 37)Wykonawca
przedstawi osobom sprawujgcym nadzor nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia Zamawiajgcego
do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatow wraz z wymaganymi Swiadectwami, atestami itp., przed wykonaniem
robdt lub wbudowaniem materiatéw. 38)Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego,
w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i
rekojmi. 39)Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty obrazujgce realizacje przedmiotu
umowy: a) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce planowany
zakres prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz robot oraz
problemow realizacyjnych do rozwigzania, b) raporty cotygodniowe uwzgledniajgce zakres oraz stan
zaawansowania prac, charakter i zakres wykonanych robét, zaktécenia w budowie wraz z ich
dokumentowaniem. 40)Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowa dla catego
przedmiotu umowy oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny). 41)Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do czesciowego lub koncowego odbioru przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach. 42)Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i
uporzadkuje teren po zakonczeniu robot. 43)W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli urzadzen obcych znajdujacych sie na obiekcie oraz
oswiadczenia wiascicieli dziatek, z ktdrych korzystano podczas realizacji zadania. ORGANIZACIA
RUCHU Wykonawca ma obowigzek przygotowac na wiasny koszt projekt organizacji ruchu
tymczasowego na czas prowadzenia robot i przedtozy¢ go do zatwierdzenia - mozna wykorzystac

gotowe schematy organizacji ruchu. Podwykonawstwo: 1)Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
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czesci zamowienia podwykonawcom 2)Wykonawca jest obowigzany wskazac¢ w ofercie czesci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom z podaniem przez wykonawce
firm podwykonawcow. 3)Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamdwienia. 4)Jezeli zamawiajacym, stwierdzi ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca zobowigzany jest zastgpic¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy. 5)
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wtykanie tego zamowienia. 6)Pozostate wymagania dotyczace
podwykonawstwa zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 4.1. do SIWZ. Opis
przedmiotu zaméwienia, projekt budowlany, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych, stanowig odrebne pliki — zatgczniki do SIWZ. Wymagania Zamawiajgcego
dotyczace zatrudniania oséb na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce. W ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia: 1)Kierownika budowy branzy drogowej, ktory przy realizacji przedmiotu
zamowienia bedzie wykonywac nastepujgce czynnosci: -protokolarne przejecie placu budowy od
Inwestora; -odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; -zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa w sposdb zgodny z uproszczonym projektem, kosztorysem oraz opisem technicznym, a takze
SST, wymaganiami Zamawiajgcego, przepisami techniczno — budowlanymi, oraz przepisami BHP;
-prowadzenie dziennika budowy; -sporzadzenie planu zapewnienia jakosci, harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz BIOZ; -zgtoszeniu Inwestorowi do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikajacych; -Nadzorowanie terminowosci i jakosci robét
budowlanych; -koordynacja pracy wykonawcy i podwykonawcow; -kontrolowanie postepu prac
zgodnie z harmonogramem; -sporzadzenie cotygodniowego planu oraz raportu z wykonanych robot w
stosunku do planu robdt jaki Wykonawca ma obowigzek raz w tygodniu przedktada¢ zamawiajgcemu
-przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej; -sporzadzenie kosztorysow
powykonawczych — rozliczeniowych; -zgtoszenie budowy do odbioru; 2)pracownikéw fizycznych -
brukarzy, pomocnikdw brukarzy; 3)operatorow maszyn i urzadzen (koparek, zageszczarek); 4)
kierowcdw $rodkéw transportu poruszajgcych sie po placu budowy (transport wewnetrzny).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
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zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Dokumentowanie zatrudnienia osdb wykonujgcych wskazane w poprzednim pkt czynnosci bedzie
polegato na: 1)Na etapie ofertowania - Wykonawca sktada o$wiadczenie na Formularzu ofertowym
stanowigcym Zatacznika 2.1. do SIWZ. 2)Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystapieniem do
realizacji robdt - Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych sposdb zatrudnienia
0s0b wykonujgcych powyzsze czynnosci tj. o$wiadczenia oséb wykonujgcych w/w czynnosci,
potwierdzajgce ze osoby te s zatrudnione na podstawie umowy o prace. Nie przedstawienie we
wskazanym terminie ww. o$wiadczen, badz przedstawienie o$wiadczen niekompletnych, nie
obejmujgcych wszystkich wyspecyfikowanych czynnosci moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych,
zgodnie z trescig wzoru umowy stanowigcej zatagcznik do SIWZ. 3)Na etapie realizacji umowy -
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych przedktadat bedzie
Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia os6b zaangazowanych w wykonywanie
czynnosci wskazanych w SIWZ, tj. oSwiadczenia zatrudnionych oséb o zatrudnieniu na umowe o
prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umdw o prace zatrudnionych
0sdb. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne: a)za oddelegowanie do wykonywania prac
na stanowiskach wskazanych w pkt. 3.10. SIWZ o0sdb nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace
— w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w
wykazie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 9 umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ lub Wykonawca nie
przedtozy zamawiajgcemu do wgladu dowodoéw zatrudnienia jej na umowe o prace) — dotyczy to takze
oso6b zatrudnionych przez podwykonawcéw, b)za odmowe podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w pkt. 3.10. SIWZ na zasadach okreSlonych w
§ 7 ust. 11 umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania
jej danych przez wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktdrym mowa w § 7 ust. 9) umowy stanowigcej
zatgcznik nr 4.1. do SIWZ Nie wypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢

podstawg do wypowiedzenia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

I1.5) Giéwny kod CPV: 45233140-2
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11.6) Catkowita wartos¢ zamowienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
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maksymalna wartosc¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow,)

11.7) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostang udzielone zamowienia,

o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Zamoéwienie

podobne do 50% wartosci zadania podstawowego bedzie polegato na powtdrzeniu podobnych robot

budowlanych jak dla zadania podstawowego.

11.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamoéwienie lub okres, na ktory zostata zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:

data zakonczenia: 19/12/2016

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie wymagan
Informacje dodatkowe
II1.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie wymagan

Informacje dodatkowe
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II1.1.3) ZdolInos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: a)o udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy wykaza,
ze: posiadajg wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, tj. wykonali
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania polegajace na budowie,
przebudowie lub remoncie chodnika o tgcznej powierzchni min. 900 m2 W przypadku
Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, wystarczy by powyzszy warunek
spetniat jeden z Wykonawcéw. b)o udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy
wykazg ze: dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, tj. co najmniej jedng osoba
na stanowisku kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw, mogacych sie wykazac co najmniej 3 — letnim doswiadczeniem zawodowymod
uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi. W przypadku Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, wystarczy by powyzszy warunek spetniat
jeden z Wykonawcow.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: nie
Informacje dodatkowe:
II1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp tak
Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
1I1.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCII
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkoéw udziatu w
postepowaniu

tak
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Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji
nie

1I1.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ; SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajag wpisu do rejestru lub ewidencji.

II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
II1.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
a)Wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, co najmniej dwa zadania polegajgce na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika o
tacznej powierzchni min. 900 m2 wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane,z zataczeniem dowodoéw okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentdéw - inne
dokumenty. b)Wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Propozycje tresci wykazow
o0 jakich mowa w pkt 8.7.1 SIWZ zostang przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu do ich
ztozenia. Na etapie ofertowania nie nalezy sktada¢ przedmiotowych dokumentéw. Uwaga: W
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotdw w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu nalezy zatgczy¢ Zatacznik nr 3.3 do SIWZ).

II1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCII:
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II1.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOS'CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - II1.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz
ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Tresci oswiadczenia zostata zamieszczona w Czesci 3 SIWZ (Zatacznik 3.4. do SIWZ). - Uwaga:
Oswiadczenia nie nalezy sktada¢ wraz z oferta, poniewaz w pierwszej fazie ofertowania
Wykonawca nie zna uczestnikdw procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miatby

skfadac¢ przedmiotowe o$wiadczenie.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 3.200,00 zt (stownie trzy tysigce

dwiescie ztotych 00/100).

1V.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdwienia:

nie

1V.1.4) Wymaga sie ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:

nie

Dopuszcza sie ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotgczenia do ofert

katalogéw elektronicznych:
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nie

Informacje dodatkowe:

1IV.1.5.) Wymaga sie zlozenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej
nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

nie

1V.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktdorzy zostang zaproszeni do udziatu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sie ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:
nie

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopuszcza sie ztozenie ofert w

formie katalogdw elektronicznych:

nie
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Przewiduje sie pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

nie

1IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) nie

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci bedq przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sie ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu
przedmiotu zamoéwienia:

nie

Nalezy podac, ktdre informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukgji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki, na
jakich wykonawcy bedg mogli licytowac (minimalne wysokosSci postgpien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potgczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukgji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu: nie

Warunki zamkniecia aukgcji elektronicznej:

1IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria
Kryteria zZnaczenie

Cena 60
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Przedtuzenie okresu gwarancji 15
Dos$wiadczenie zawodowe kierownika budowy 15

Zatrudnienie przez wykonawce inzyniera budowy lub kierownika robot na potrzeby
10
realizacji przedmiotu zamdwienia

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

tak

1V.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy podac informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapéw):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdd dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:
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Informacje dodatkowe:

1v.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktdrym muszg odpowiadac

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:
nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, ktdrzy nie ztozyli nowych postagpien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu:
nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniecia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamodwienia publicznego, albo ogdine warunki umowy, albo wzor umowy:
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Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z
zastrzezeniem § 7 ust. 10. 2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej: 1) W przypadku
zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po
zawarciu umowy, wywotujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia, okre$lonego w § 2
ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
2) W przypadku przestojéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych: a)
prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub b)
przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytacznie od Zamawiajacego Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4
ust. 2 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt
a) i b). 3) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, ktore nie mogty by¢
przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony
zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o
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okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie
dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang. 4) W przypadku, gdy
z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla
interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na: a)
zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania, b) zmianach majacych wptyw na obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie, c) zmianach
majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajgcego, d)
zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy, €) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania, f) zmianach
majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych, g) zmianach majgcych wplyw na poprawe
parametréw funkcjonalno-uzytkowych, h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepiséw, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres
o0 jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang. 5) W przypadku dziatania sity
wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w
szczegolnosci takie jak: a) wojny, dziatania wojenne, inwazje, b) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytgcznie do pracownikow
Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw lub Zamawiajgcego, d) zanieczyszczenie i inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg byé
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub
powodzie, f) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescia
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec Zamawiajacy
dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposdb prawidtowy oraz jezeli
w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
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opdznienia. 6) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy
w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd mogt wykonaé
prawidtowo przedmiot umowy. 7) W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku
opisanych powyzej przeszkod wystgpi opdznienie w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o
okres takiego opoznienia. 8) W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez
Wykonawce bedacych nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem
bteddw jakie doswiadczony Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie
badania wymagan Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2
umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang. 9) W przypadku przestojéw lub opdznien w
wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: specyfikacjami (ogdlne i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej), normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez
wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu
Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana. 10) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub

rezygnacji z okreslonych robdt — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu
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Tabeli elementéw scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie
wartosci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktorych zrezygnowano, o ktdrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o szczegétowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w
kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy
sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk), i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. 11) W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlegac bedzie caty element z
Tabeli elementéw scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu oraz ustalenie wartosci robdt, ktére majg by¢ wykonane w miejsce robot tego
elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace
zatozenia: Srednie stawki robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany
kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w
oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci robdt
podlegajgcych zamianie, o ktdrg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce
W oparciu o nastepujgce zatozenia: srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w
wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe dla danych
robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. 12) W przypadku dopuszczonego prawem
Zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez
wydtuzenie o okres niezbedny do dokorczenia robdt. 13) W przypadku uzgodnienia pomiedzy
stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o
uzgodniony okres. 14) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktdrych wystepujg takie
oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe. 15) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i

uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:
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a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych, b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzdr nad przedmiotem umowy.
16) W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego)
na wniosek Wykonawcy w jednej z ponizszych sytuacji: a) choroby lub innych zdarzen losowych
dotyczacych kierownika budowy/robét, b) nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkow
wynikajgcych z umowy, c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 17) W przypadku zmiany kierownika budowy
na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgacych z
umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. 18) W przypadku zmiany
Podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)
Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy
Wykonawcy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w
umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce. 19) W przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
w kazdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiane
sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej. 20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie
wartosci zamdwienia).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYINE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu:

Data: 09/11/2016, godzina: 11:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zaméwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

nie
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Wskazac powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

>

1V.6.3) Termin zwigzania oferty: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdowienia, w
przypadku nieprzyznania $srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie catosci lub cze$ci zamodwienia: nie

1V.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jezeli
srodki stuzace sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzatl przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamoéwienia, nie
zostaly mu przyznane nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:
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