
Remont chodnika w miejscowości Żerniki Wielkie 

SPIS TREŚCI 
 

 
1. D - M - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE………………………………………... 1 

2. D-01.01.01 - ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH… 20 

3. D-01.02.04 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I 

PRZEPUSTÓW………………………………………………………………………26 

4. D – 01.02.01a - OCHRONA  ISTNIEJĄCYCH  DRZEW W  OKRESIE 

  BUDOWY  DROGI …………………………………………...……………………32 

5. D - 02.01.01- WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH    

NIESKALISTYCH …………………………………………………………………...44 

6. D-04.01.01- KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  

PODŁOŻA …………………………………………………………………………..48 

7. D-04.03.01 - OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE WARSTW  

KONSTRUKCYJNYCH ………………………………………………………...…....54 

8. D-04.04.00 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE ………....60 

9. D-04.04.02 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE ………………………………………..71 

10. D-04.05.00 - PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE Z  GRUNTÓW  LUB  

KRUSZYW  STABILIZOWANYCH SPOIWAMI  HYDRAULICZNYMI. 

WYMAGANIA  OGÓLNE ……………………………………..………………..…..75 

11. D-04.05.01 - PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE Z  GRUNTU  LUB  

KRUSZYWA STABILIZOWANEGO   CEMENTEM...……………………………..86 

12. D – 05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 

ŚCIERALNA ………………………………………………………………………....96 

13. D-05.03.05B - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 

WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA  WG WT-1  I WT-2 Z 2010R. …………….…......117 

14. D - 07.01.01 – OZNAKOWANIE POZIOME ………………………………….......135 

15. D - 07.02.01 – OZNAKOWANIE PIONOWE ……………………...……………...157 

16. D - 08.01.01 - KRAWĘŻNIKI  BETONOWE ……………………………………...175 

17. D – 08.01.01b - USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH …………...185 

18. D - 08.02.02 - CHODNIK   Z   BRUKOWEJ KOSTKI   BETONOWEJ ………….199 

19. D - 08.03.01 - BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE ……………………...205 

20. D - 08.05.01 - ŚCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW  

BETONOWYCH …………………………………………………………………....212 

21. D - 09.01.01 – ZIELEŃ DROGOWA………………………. ……………………...219 

22. D - 03.02.01 – KANALIZACJA DESZCZOWA……………. ……………………...229 

 

 

 

 

 
 


