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Ogtoszenia powigzane:
Ogtoszenie nr 338766-2016 z dnia 08-11-2016 - Wroctaw
Opis przedmiotu zamoéwienia okreslono w czesci 1, ust. 3 SIWZ jak ponizej: 3. Opis przedmiotu zamowi
enia 3.1.Nazwa zamdwienia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowosci Sosnica, gmina
Katy...
Termin sktadania ofert/wnioskow: 23-11-2016
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Ogtoszenie nr 348979 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.

Wroctaw:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 338766

Data: 08/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego, Krajowy numer
identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kosciuszki 131, 50440 Wroctaw, woj. dolno$lgskie, panstwo
Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail starostwo@powiatwroclawski.pl, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej (url): www.powiatwroclawski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyskac¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw

plikdw, ktdre nie sg ogdinie dostepne:

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgji: II
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Opis przedmiotu zamowienia okreslono w czesci 1, ust. 3 SIWZ jak ponizej.

3. Opis przedmiotu zamdwienia 3.1. Nazwa zamoéwienia: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D
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W miejscowosci Sosnica, gmina Katy Wroctawskie” 3.2. Nazwy i kody CPV: 1) 45233140 -2 —
Roboty drogowe 3.3 Przedmiot zamdwienia Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi
powiatowej nr 2016D, polegajgca na budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej,
przebudowie rowu melioracyjnego i wykonaniu nowej warstwy Scieralnej jezdni w miejscowosci
Sosénica, gmina Katy Wroctawskie. 3.4 Miejsce i lokalizacja Obiekt objety opracowaniem znajduje
sie na dziatce nr 160/2 oraz 148 obreb Sosnica-Rdézaniec. Droga ta stanowi gtéwny ciag
komunikacyjny tgczacy miejscowosci Soénica i Rdzaniec. Dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi
okoto 540 mb. Przedmiot zamoéwienia obejmuje odcinek od DW nr 347 do dz. nr ewid. 161/1,
obreb Sosénica-Rézaniec, w ciggu drogi powiatowej nr 2016D 3.5 Zakres prac: Zakres robot
obejmuje: Dla czesci I:  wykonanie robdt przygotowawczych ,  wykonanie robdt
rozbiérkowych,  przebudowa rowu melioracyjnego  budowa kanalizacji deszczowej, (czesc)
Dla czesci II:  wykonanie nowych ciggdw pieszych,  wykonanie nowej warstwy Scieralnej,
wykonanie i profilowanie poboczy z frezu bitumicznego,  odtworzenie i profilowanie rowdw,
przebudowa i remont przepustéw,  wykonanie nowych i przebudowa istniejgcych zjazdow na
posesje,  wykonanie korytek odwadniajgcych i wpustdw ulicznych. Zamierzenie to ma na celu
polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych i uzytkowych drogi, a takze poprawe
bezpieczenstwa ruchu. Nalezy dostosowac przebudowang droge do potrzeb oséb
niepetnosprawnych poprzez obnizenie kraweznikow chodnikowych oraz montaz kostki brukowej z
wypustkami. 3.6 Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamdwienia: 1) Ustalenia i
decyzje dotyczace wykonywania zamoéwienia, uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze
Zamawiajagcemu numery telefondw kontaktowych i fakséw oraz dokonywac¢ bedzie na biezgco
ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia. 3.7 Wymagania
stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 3 dni
od daty podpisania umowy. 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac,
zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie,
zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przylgczenia
dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody,
energii, zrzutu $ciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4) Organizacja robot

prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczacymi
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ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca zapewnia, ze
wszystkie osoby, przy pomocy ktdrych bedzie realizowany przedmiot umowy, beda ubrane w
odziez umozliwiajaca ich identyfikacje. 6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o
przystapieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach. 7) Wykonawca wtasnym staraniem zapewni
ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na odcinku remontowanej drogi. 8)
Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektéw i
gestorow sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejacej sieci i armatury, oceny stanu technicznego
infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w
odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 9) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach
przez stuzby zewnetrzne. 10) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania,
uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami infrastruktury. 11) Wykonawca sporzadzi
stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je Zamawiajgcemu.
12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci
uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez koszty wytaczen, wigczen, préb eksploatacyjnych i innych
pomiardw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg
techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowag z
Zamawiajacym. 13) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskac pisemng
zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskac potwierdzenie Zamawiajgcego w
dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
terminach Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajace lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt. 14) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii. 15) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ —
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przedstawic¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 16) Wykonawca zobowigzuje sie przed
przystapieniem do robdt sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci oraz przedstawi¢ go do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 17) Wykonawca na terenie robét bedzie prowadzit gospodarke
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odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych ich
zagospodarowanie. 18) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczerstwa ruchu poniesie
wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 19) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania
robdt, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce,
dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata
z Zamawiajgcym. 20) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robdt czystego oraz nadajgcego sie do
uzytkowania. 21) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i
pokrycia wszystkich kosztéw, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym
przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 22)
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy. 23)
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.
24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania 0séb i podmiotéw,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania robot. 25) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub
uszkodzen mienia Wykonawcy i 0séb trzecich. 26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na
terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do
daty protokolarnego odebrania robot przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt
natychmiastowo usuwac w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji
robot. 27) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi
wytacznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 28) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt. 29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowacé Zamawiajgcego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 30) Wykonawca zobowigzuje sie

zabezpieczy¢ teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia
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znajdujgcego sie na tym terenie. 31) Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykona,
uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 32) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni
nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu
zastepczego przez caty okres realizacji robdt, zgodnie z projektem, o ktdrym mowa powyzej, na
warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt w sposéb widoczny
zarowno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.
33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 34) Wykonawca dokona pomiaréw
rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu Wykonawca
zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do
projektowanej niwelety. 35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt
inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniona. Wersja
elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa —
DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36)
Wykonawca zobowigzuje sie uzywac materiatéw i urzadzen odpowiadajacych wymogom
dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju
na podstawie odrebnych przepiséw w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce sharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z
dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP, b) nadajace sie do
zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos$¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego, c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdw podstawowych,
odpowiednich dla przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.). 37) Wykonawca przedstawi osobom

sprawujgcym nadzor nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia Zamawiajgcego do akceptacji
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wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami itp., przed wykonaniem robét lub
wbudowaniem materiatéw. 38) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w
naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarangji i
rekojmi. 39) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty obrazujace realizacje przedmiotu
umowy: a) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce
planowany zakres prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz
robdt oraz problemdw realizacyjnych do rozwigzania, b) raporty cotygodniowe uwzgledniajgce
zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres wykonanych robét, zaktocenia w budowie
wraz z ich dokumentowaniem. 40) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i
odbiorowa dla catego przedmiotu umowy oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat
kolaudacyjny). 41) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do czesciowego lub korcowego
odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach. 42) Wykonawca
zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robét. 43) W dniu odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli urzadzen
obcych znajdujacych sie na obiekcie oraz o$wiadczenia wiascicieli dziatek, z ktdrych korzystano
podczas realizacji zadania. 3.8 Organizacja ruchu: Wykonawca ma obowigzek przygotowac na
wiasny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot i przedtozy¢ go
do zatwierdzenia - mozna wykorzystac¢ gotowe schematy organizacji ruchu 3.9 Rozliczenie
inwestycji: Rozliczenie inwestycji bedzie odbywato sie na postawie kosztorysu powykonawczego,
po protokolarnym cze$ciowym lub koricowym odbiorze robot objetych zamoéwieniem. 3.10
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, projekty budowlany
stanowia odrebne pliki PDF — zataczniki do SIWZ. 3.11 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace
zatrudniania os6b na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce. W ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: 1) pracownikow fizycznych - brukarzy, pomocnikéw brukarzy, monterdéw sieci
kanalizacyjnych 2) operatorow maszyn i urzadzen (koparek, zageszczarek, rozécielacza, walca); 3)
kierowcdw $rodkéw transportu poruszajacych sie po placu budowy (transport wewnetrzny).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
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do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. 3.12
Dokumentowanie zatrudnienia 0s6b wykonujgcych wskazane w poprzednim pkt czynnosci bedzie
polegato na: 1) Na etapie ofertowania — Wykonawca sktada o$wiadczenie na Formularzu
ofertowym stanowigcym Zatacznika 2.1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed
przystgpieniem do realizacji robot - Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania
umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych
sposob zatrudnienia 0osdb wykonujgcych powyzsze czynnosci tj. oswiadczenia osob wykonujgcych
w/w czynnosci, potwierdzajgce ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Nie
przedstawienie we wskazanym terminie ww. o$wiadczen, badz przedstawienie o$wiadczen
niekompletnych, nie obejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych czynnosci moze by¢ podstawg
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych, zgodnie z treScig wzoru umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ. 3) Na
etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni
roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia oséb
zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SIWZ, tj. oswiadczenia zatrudnionych
0s0b o zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia sktadek
ZUS od umow o prace zatrudnionych osoéb. 3.13 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne: a) za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w pkt. 3.11.
0s0b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w §
7 ust. 9 umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ lub Wykonawca nie przedtozy zamawiajgcemu do
wgladu dowoddw zatrudnienia jej na umowe o prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez
podwykonawcow, b) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osob
wykonujacych czynnosci wskazanych w pkt. 3.11. na zasadach okres$lonych w § 7 ust. 11 umowy
stanowigcej zatgcznik do SIWZ - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej danych
przez wykonawce w drodze oswiadczenia o ktorym mowa w § 7 ust. 9) umowy stanowigcej
zatacznik nr 4.1. do SIWZ 3.14 Nie wypetienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze
by¢ podstawg do wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy.

W ogtloszeniu powinno by¢: Opis przedmiotu zamdwienia okreslono w czesci 1, ust. 3 SIWZ jak
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ponizej. 3. Opis przedmiotu zaméwienia 3.1. Nazwa zamdwienia: "Przebudowa drogi powiatowej
nr 2016D w miejscowosci Sosnica, gmina Katy Wroctawskie” 3.2. Nazwy i kody CPV: 1) 45 23 31
40 - 2 — Roboty drogowe 3.3 Przedmiot zamdwienia Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa
drogi powiatowej nr 2016D, polegajaca na budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej,
przebudowie rowu melioracyjnego i wykonaniu nowej warstwy Scieralnej jezdni w miejscowosci
Sosénica, gmina Katy Wroctawskie. 3.4 Miejsce i lokalizacja Obiekt objety opracowaniem znajduje
sie na dziatce nr 160/2 oraz 148 obreb Sosnica-Rézaniec. Droga ta stanowi gtéwny ciag
komunikacyjny tgczacy miejscowosci Soénica i Rdzaniec. Dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi
okoto 540 mb. Przedmiot zamoéwienia obejmuje odcinek od DW nr 347 do dz. nr ewid. 161/1,
obreb Sosnica-Rézaniec, w ciggu drogi powiatowej nr 2016D 3.5 Zakres prac: Zakres robot
obejmuje: Dla czesci I:  wykonanie robot przygotowawczych ,  wykonanie robdt
rozbiérkowych,  przebudowa rowu melioracyjnego  budowa kanalizacji deszczowej, (czesc)
Dla czesci II:  wykonanie nowych ciggdw pieszych,  wykonanie nowej warstwy Scieralnej,
wykonanie i profilowanie poboczy z frezu bitumicznego,  odtworzenie i profilowanie rowdw,
przebudowa i remont przepustéw,  wykonanie nowych i przebudowa istniejgcych zjazdéw na
posesje,  wykonanie korytek odwadniajgcych i wpustdw ulicznych. Zamierzenie to ma na celu
polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych i uzytkowych drogi, a takze poprawe
bezpieczenstwa ruchu. Nalezy dostosowac przebudowang droge do potrzeb oséb
niepetnosprawnych poprzez obnizenie kraweznikéw chodnikowych oraz montaz kostki brukowej z
wypustkami. 3.6 Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamdwienia: 1) Ustalenia i
decyzje dotyczace wykonywania zamdwienia, uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze
Zamawiajgcemu numery telefondw kontaktowych i faksow oraz dokonywac bedzie na biezgco
ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia. 3.7 Wymagania
stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 3 dni
od daty podpisania umowy. 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac,
zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob
Zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie,
zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przylgczenia
dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody,

energii, zrzutu $ciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4) Organizacja robot
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prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca zapewnia, ze
wszystkie osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowany przedmiot umowy, bedg ubrane w
odziez umozliwiajaca ich identyfikacje. 6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o
przystapieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach. 7) Wykonawca wasnym staraniem zapewni
ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na odcinku remontowanej drogi. 8)
Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i
gestorow sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 7-dniowym
wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego
infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w
odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 9) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach
przez stuzby zewnetrzne. 10) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania,
uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami infrastruktury. 11) Wykonawca sporzadzi
stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je Zamawiajgcemu.
12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci
uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez koszty wytaczen, wigczen, préb eksploatacyjnych i innych
pomiardw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg
techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot objetych umowag z
Zamawiajgcym. 13) Wykonawca winien informowaé Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskac pisemng
zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskaé potwierdzenie Zamawiajgcego w
dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt. 14) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga byc¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci
zapobiezenia awarii. 15) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ —
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przedstawic¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 16) Wykonawca zobowigzuje sie przed

przystapieniem do robdt sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci oraz przedstawi¢ go do
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zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 17) Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke
odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich
zagospodarowanie. 18) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie
wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 19) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania
robdt, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce,
dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata
z Zamawiajacym. 20) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot czystego oraz nadajgcego sie do
uzytkowania. 21) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i
pokrycia wszystkich kosztow, ktdre wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym
przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 22)
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy. 23)
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.
24) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania osob i podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania robot. 25) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci osdb oraz utraty lub
uszkodzen mienia Wykonawcy i 0séb trzecich. 26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na
terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do
daty protokolarnego odebrania robot przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt
natychmiastowo usuwac¢ w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji
robot. 27) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich hapraw ponosi
wytacznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 28) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
Zamawiajagcemu o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robdt. 29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac Zamawiajgcego o

zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 30) Wykonawca zobowigzuje sie
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zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie. 31) Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykona,
uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 32) Wykonawca wykona na wtasny koszt i zapewni
nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu
zastepczego przez caty okres realizacji robdt, zgodnie z projektem, o ktdrym mowa powyzej, na
warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt w sposéb widoczny
zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 34) Wykonawca dokona pomiaréw
rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych terenu Wykonawca
zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do
projektowanej niwelety. 35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt
inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniona. Wersja
elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa —
DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36)
Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ materiatdow i urzadzen odpowiadajgcych wymogom
dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju
na podstawie odrebnych przepisdw w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce sharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z
dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP, b) nadajace sie do
zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos$¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego, c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdw podstawowych,
odpowiednich dla przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.). 37) Wykonawca przedstawi osobom
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sprawujgcym nadzor nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia Zamawiajgcego do akceptacii
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami itp., przed wykonaniem robdt lub
wbudowaniem materiatéw. 38) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w
naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji i
rekojmi. 39) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty obrazujace realizacje przedmiotu
umowy: a) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajace
planowany zakres prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz
robot oraz problemdw realizacyjnych do rozwigzania, b) raporty cotygodniowe uwzgledniajgce
zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres wykonanych robét, zaktécenia w budowie
wraz z ich dokumentowaniem. 40) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i
odbiorowa dla catego przedmiotu umowy oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat
kolaudacyjny). 41) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do czesciowego lub korncowego
odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach. 42) Wykonawca
zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robdt. 43) W dniu odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli urzadzen
obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz o$wiadczenia whascicieli dziatek, z ktdrych korzystano
podczas realizacji zadania. 3.8 Organizacja ruchu: Wykonawca ma obowigzek przygotowac na
wiasny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robdt i przedtozy¢ go
do zatwierdzenia - mozna wykorzystac¢ gotowe schematy organizacji ruchu 3.9 Rozliczenie
inwestycji: Rozliczenie inwestycji bedzie odbywato sie na postawie kosztorysu powykonawczego,
po protokolarnym cze$ciowym lub koricowym odbiorze robot objetych zamoéwieniem. 3.10
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, projekty budowlany
stanowia odrebne pliki PDF — zataczniki do SIWZ. 3.11 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace
zatrudniania oséb na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce. W ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia: 1) pracownikow fizycznych - brukarzy, pomocnikéw brukarzy, monterdéw sieci
kanalizacyjnych 2) operatoréw maszyn i urzadzen (koparek, zageszczarek, rozscielacza, walca); 3)
kierowcdw $rodkéw transportu poruszajacych sie po placu budowy (transport wewnetrzny).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca jest zobowigzany
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zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. 3.12
Dokumentowanie zatrudnienia 0sob wykonujgcych wskazane w poprzednim pkt czynnosci bedzie
polegato na: 1) Na etapie ofertowania — Wykonawca sktada o$wiadczenie na Formularzu
ofertowym stanowigcym Zatgcznika 2.1. do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed
przystgpieniem do realizacji robot - Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania
umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
sposob zatrudnienia 0osdb wykonujacych powyzsze czynnosci tj. oswiadczenia osdb wykonujgcych
W/W czynnosci, potwierdzajgce ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Nie
przedstawienie we wskazanym terminie ww. o$wiadczen, badz przedstawienie o$wiadczen
niekompletnych, nie obejmujgcych wszystkich wyspecyfikowanych czynnosci moze by¢ podstawg
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych, zgodnie z trescig wzoru umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ. 3) Na
etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni
roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia 0séb
zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SIWZ, tj. oswiadczenia zatrudnionych
0s6b o zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia skfadek
ZUS od umow o prace zatrudnionych osoéb. 3.13 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne: a) za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w pkt. 3.11.
0s0b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w §
7 ust. 9 umowy stanowigcej zatgcznik do SIWZ lub Wykonawca nie przedtozy zamawiajgcemu do
wgladu dowoddw zatrudnienia jej na umowe o prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez
podwykonawcdw, b) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb
wykonujacych czynnosci wskazanych w pkt. 3.11. na zasadach okres$lonych w § 7 ust. 11 umowy
stanowigcej zatgcznik do SIWZ - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej danych
przez wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktorym mowa w § 7 ust. 9) umowy stanowigcej
zatgcznik nr 4.1. do SIWZ 3.14 Nie wypetienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze

by¢ podstawa do wypowiedzenia przez Zamawiajagcego umowy z przyczyn lezacych po stronie
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wykonawcy.
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