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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1. Wstęp
1.1. Orientacja na mapie

Teren objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Długołęka.
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Rysunek nr 1. Orientacja
1.2. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID da zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gm. Długołęka.
Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz komfortu użytkowników drogi na odcinkach: 
- Odcinek I - za skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 1920D (ul. Wrocławskiej)  z drogą powiatową nr 1917D (ul. Wilczycką) przed budynkiem nr 1 do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna)

- Odcinek II - skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) do dz. nr 212/12, obręb Wilczyce (do istniejącego chodnika w Wilczycach - ul. Wrocławska)
- odcinek III - od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) do dz. nr 361/10, obręb Kiełczów 
Dla przedmiotowej inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania z programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” współfinansowanych ze środków budżetu Państwa. Złożenie wniosku wrzesień 2018 z realizacją Inwestycji w roku 2019. (http://duw.pl/pl/urzad/programy/program-rozwoju-gminnej/12166,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-w-ramach-Programu-Wieloletnieg.html)
1.3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1.3.1. Stan istniejący

Przedmiotem projektu jest rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D oraz 1922D na odcinkach: 

- Odcinek I - za skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 1920D (ul. Wrocławskiej)  z drogą powiatową nr 1917D (ul. Wilczycką) przed budynkiem nr 1 do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) – ok. 770 mb

- Odcinek II - skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) do dz. nr 212/12, obręb Wilczyce (do istniejącego chodnika w Wilczycach - ul. Wrocławska) – ok. 920 mb.
- odcinek III - od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) do dz. nr 361/10, obręb Kiełczów – ok. 560 mb. 

Do opracowania w całości ok. 2250 mb odcina drogi. Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Długołęka. Drogi powiatowe 1917D i 1922D ze względu na to, że stanowią dojście do szkoły podstawowej, kościoła, cmentarza, budynków użyteczności publicznej, sklepów itp. znajdujących się w Kiełczowie oraz stanowią połączenie Wilczyc oraz Kiełczówka z Kiełczowem mają znaczenie strategiczne dla mieszkańców okolicznych Wsi. Ponadto droga 1922D stanowi łącznik Kiełczowa i okolicznych wsi z drogą BŁD co ma znaczenie dla rozwoju sieci komunikacyjnej w regionie Dolnego Śląska. Jednocześnie jest to jeden z dwóch alternatywnych dojazdów do Wrocławia dla mieszkańców Kiełczowa, Śliwic, Dobrzykowic, Kiełczówka i Wilczyc.  
W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1917D jest drogą klasy L, o szerokości jezdni 5 - 5,5 m, z poboczami ziemnymi bez chodników. Odwodnienie drogi realizowane jest w sposób powierzchniowy za pomocą jednostronnych/obustronnych rowów przydrożnych, które miejscowo wymagają pogłębienia i odbudowy oraz częściowej kanalizacji deszczowej. Pobocza ziemne są naruszone przez ruch samochodowy, na których jest duża potrzeba parkowania w szczególności na wysokości cmentarza, ośrodka zdrowia oraz budynków usługowych. Na poboczach utworzyły się koryta, w których podczas opadów deszczu utrzymuje się woda. Nawierzchnia na przedmiotowej drodze jest spękana i odkrusza się. Lokalnie droga jest połatana. Istniejące przepusty żelbetowe są w części niedrożne i wymagają udrożnienia lub przebudowy, jeśli stan techniczny wskazuje na taką konieczność.  
Na początku opracowania w Kiełczowie zlokalizowany jest budynek mieszkalny, który zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu należy w połowie wyburzyć. W związku z tym, że rysunek planu uznaje się za wadliwy ze względu na brak możliwości wyburzenia budynku w połowie, wskazane jest przeprowadzenie procedury ZRiD, która umożliwi pozostawienie budynku w nienaruszonym stanie. Na odcinku od kościoła do dz. 264/5 szerokość pasa drogowego jest na poziomie 8-9m i w tym miejscu w celu dostosowania szerokości linii rozgraniczających do zgodnych z rozporządzeniem o drogach publicznych dla drogi klasy Z, przewiduje się zajęcie działek prywatnych. Na dalszym odcinku  do skrzyżowania dróg 1922D z 1917D szerokość ulicy utrzymuje się na poziomie ok. 18m, natomiast za skrzyżowaniem w kierunku Wilczyc oraz w kierunku Kiełczówka ok. 14-16m. W związku z gęstą zabudową na obszarze objętym rozbudową, uzyskanie odpowiednich szerokości w liniach rozgraniczających dla planowanej klasy Z może być niemożliwe, dlatego zgodnie z art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego konieczne będzie uzyskanie odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych oraz / lub zgodnie z §7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy. 
  Na wysokości dz. nr 260/5 znajduje się wyniesione przejście, które należy utrzymać. 
Skrzyżowanie dróg 1917D i 1922D jest skrzyżowaniem trójwlotowym, oś wlotu drogi 1922D (ul. Rzeczna) jest zlokalizowana pod kątem ostrym w stosunku do drogi 1917D (ul. Wilczycka) a niweleta tej drogi jest zlokalizowana niżej od niwelety ul. Wilczyckiej. Istniejące ukształtowanie wlotu drogi 1922D powoduje problemy przy włączaniu się pojazdów do drogi głównej. Ponadto  w strefie oddziaływania skrzyżowania znajduje się droga gminna ul. Cyprysowa, która natężenie ruchu ma porównywalne do drogi powiatowej nr 1922D. W związku z tym, że skrzyżowanie to jest niebezpieczne z uwagi na zanotowane duże ilości kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu, należy je przebudować zmieniając jego geometrię oraz włączając w to skrzyżowanie ul. Cyprysową kosztem działek prywatnych zmieniając usytuowanie oraz geometrię jej wlotu. Na całej długości drogi znajduje się nieliczna ilość drzew i krzewów, które należy uwzględnić do wycinki lub przycinki w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Przystanki autobusowe zlokalizowane są na istniejącej jezdni. W godzinach szczytu zatrzymujące się autobusy mają negatywny wpływ na przepustowość na przedmiotowej drodze w związku z czym należy wykonać zatoki autobusowe. 

Droga powiatowa 1922D również jest drogą klasy L o szerokości jezdni 5 m, z poboczami ziemnymi bez chodników. Odwodnienie drogi realizowane jest w sposób powierzchniowy za pomocą jednostronnych/obustronnych rowów przydrożnych, które miejscowo wymagają pogłębienia i odbudowy oraz częściowej kanalizacji deszczowej.
1.3.2. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej

	Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych: 

- uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości wraz z udzieleniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowe


W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy, a także zgodnie z art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego konieczne będzie uzyskanie odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych oraz / lub zgodnie z §7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy. 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy:

A. opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać:

- projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, materiały do pozwolenia na budowę w procedurze ZRiD, materiały projektowe do uzyskania odstąpienia, analizy oraz opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, materiały niezbędne do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgód na czasowe wejście na teren nieruchomości, na czasowe zajęcia działek sąsiednich (jeśli wystąpi taka potrzeba)

- projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez Projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ i sprawdzony przez Projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ

- projekt stałej organizacji ruchu 
- przedmiar robót

- kosztorys inwestorski

- kosztorys ofertowy 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)

- dokumentację geodezyjno-kartograficzną (w tym projekt podziału nieruchomości) oraz formalno-prawną związana z nabywaniem nieruchomości
- projekt prac geologicznych

- dokumentacje geologiczno-inżynierską

- projekt rozbiórek ogrodzeń, obiektów, itp. (jeżeli takie wystąpią)
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Projektant, a także sprawdzający, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Należy uzyskać:

- zgodnie z art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych 

- wszelkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia, zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu i zatwierdzenie dokumentacji u Zamawiającego, oraz uzyskać prawomocną decyzję ZRID zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości wraz z udzieleniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

- umowy z Gestorami sieci, o ile takie były wymagane na etapie  uzyskiwania warunków technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zapisów tych umów)

- w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew należy uzyskać decyzję odpowiedniego organu zezwalającego na wycinkę tych drzew

- decyzje wymagane prawem niezbędne do realizacji Projektu Budowlanego i składające się na kompletność wniosku o wydanie ZRiD (np. decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzję środowiskową).

- opinie do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 j.t. z późn. zm.) oraz wprowadzenie do Projektu Budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zasadnych uwag i wniosków jednostek opiniujących,
- zgodę/opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
Poszczególne opracowania wykonanej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie w powyższej sprawie.
B. przygotować załączniki wymagane do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:
- mapę w skali co najmniej 1: 5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,                       z   zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

-
mapy ewidencyjne obrazujące przebieg linii rozgraniczających teren inwestycji –                       4 egzemplarze,

-
 analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

-
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 5 egzemplarzy,

-
 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

-
 cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu,

-
oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załączniki do projektu budowlanego,

-
 w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1  - Prawo budowlane – postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych  poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

-
 opinie właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

-
 opinie dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

-
 opinia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych (jeśli wymagane),

-
opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

-
 opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych (jeśli wymagane),

-
 opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi,

-
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne,

-
 pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane,

-
w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

1.3.4. Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania i charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Zakres robót przewiduje rozbudowę dróg powiatowych 1917D i1922D na długości L = 2250m. Planuje się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do szerokości 6.00 m. Zgodnie z warunkami technicznymi założono następujące parametry techniczne przebudowywanej drogi.
· klasa drogi



- zbiorcza - „Z”,

· szerokość jezdni


- 6.00 m,

· szerokość chodników
          - 2.00m (1.50 m poza jezdnią),

· szerokość pobocza gruntowego
- min. 1,00 m,
· kategoria ruchu


- KR3,

· obciążenie



- 115 kN/oś,

Drogi powiatowe 1917D i 1922D należy projektować w szczególności stosując się do:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2013 Nr 687 z późniejszymi zmianami )

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. Zm.). Parametry przedmiotowych odcinków dróg należy projektować zgodnie z wytycznymi dla drogi Klasy L opierając się na w/w ustawie. 
3) INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 oraz wszystkich innych dokumentów znajdujących się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://duw.pl/pl/urzad/programy/program-rozwoju-gminnej/12166,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2017-roku-zadan-w-ramach-Programu-Wieloletnieg.html) wraz ze śledzeniem ewentualnych zmian.
Poniżej opisano poszczególne odcinki dróg z propozycjami rozwiązań projektowych do rozważenia przez projektanta:
Odcinek 1, za skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 1920D (ul. Wrocławskiej)  z drogą powiatową nr 1917D (ul. Wilczycką) przed budynkiem nr 1 do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) – ok. 770 mb
Zamawiający zakłada, że na odcinku za skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 1920D (ul. Wrocławskiej)  z drogą powiatową nr 1917D (ul. Wilczycką) przed budynkiem nr 1 do dz. nr 488/1 w Kiełczowie, w związku z tym, że istniejąca szerokość granic pasa drogowego nie spełnia kryteriów dla drogi klasy Z, należy przewidzieć poszerzenie zgodnie z przepisami, ze wskazaniem do poszerzenia po stronie wschodniej. Hipotetyczne działki podlegające podziałowi pod pas drogowy to: 264/10, 264/8, 264/12, 264/3, 264/5. Zadaniem projektanta jest przeanalizowanie uwarunkowań terenowych i ewentualne przedłożenie Zamawiającemu innego rozwiązania projektowego ze wskazaniem innych działek podlegających podziałowi. Na wysokości budynku nr 1 należy wykonać rozwiązanie projektowe dające możliwość zachowania budynku nr 1 oraz w ramach kontynuacji istniejącego chodnika zaprojektować chodnik przy budynku nr 1 czyli po stronie zachodniej. Taka lokalizacja chodnika wymusi wykonanie przesunięcia oraz poszerzenia jezdni i nadanie nowego przebiegu trasy niwelety (jezdnia o szerokości 6,0m). Chodnik na tym odcinku należy projektować po obu stronach. Przy plebanii zlokalizowana jest skarpa ziemna, która daje naturalny opór zabezpieczający podmurówkę ogrodzenia. W tym miejscu należy zaprojektować rozwiązanie techniczne dające możliwość utrzymania ziemi znajdującej się na dz. prywatnej -  zaprojektować np. prefabrykowane ściany oporowe w kształcie litery L. Na odcinku od dz. nr 488/1 do skrzyżowania 1917D z 1922D szerokość pasa drogowego pozwala na zaprojektowanie wszystkich niezbędnych elementów drogi bez jej poszerzenia tj. jezdnię o szerokości 6,0m, chodników po obu stronach oraz miejsc postojowych z kostki betonowej na wysokości cmentarza, ośrodka zdrowia i do rozważanie dla projektanta – przy budynkach usługowych. W związku z tym że szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających na tym odcinku jest mniejsza od 20 m zgodnie z §7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy. Na odcinku gdzie analiza projektowa wykaże że można pozostawić rów drogowy należy zaprojektować wzmocnienie jego dna i skarp oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba zaprojektować barierki ochronne. Przepusty pod zjazdami należy przyjąć do przebudowy. Teren przeanalizować pod względem odwodnienia pasa drogowego i jeżeli zachodzi taka konieczność zaprojektować kanalizacje deszczową lub zarurowanie rowu. Fragmenty istniejącej kanalizacji deszczowej należy przewidzieć do oczyszczenia. Projekt ma zakładać przebudowę istniejących zjazdów wraz z dojściami do furtek oraz śmietników. Należy przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic wysokościowych i jeżeli takie wystąpią przedstawić konkretne rozwiązanie dla poszczególnych przypadków. W przypadku jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu, czy kanalizacji deszczowej. Pomiędzy chodnikiem a granicą działki drogowej lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią zaprojektować zieleń. Zatoki autobusowe należy zaprojektować uwzględniając przepisy związane z ich usytuowaniem oraz lokalizacją przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi i bezpieczeństwem pieszych. Należy przeprowadzić analizę ruchu pieszych, która wykaże miejsca newralgiczne do projektowania np. lokalizacja przejść dla pieszych, przystanków autobusowych czy chodnika. 

Odcinek 2 – od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) do dz. nr 212/12, obręb Wilczyce (do istniejącego chodnika w Wilczycach - ul. Wrocławska) – ok. 920 mb.
Na tym  odcinku szerokość pasa drogowego pozwala na zaprojektowanie wszystkich niezbędnych elementów drogi bez jej poszerzenia tj. jezdnię o szerokości 6,0m, chodników po obu stronach. W związku z tym że szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających na tym odcinku jest mniejsza od 20 m, zgodnie z §7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy.  Na odcinku gdzie analiza projektowa wykaże, że można pozostawić rów drogowy należy zaprojektować wzmocnienie jego dna i skarp oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba zaprojektować barierki ochronne. Przepusty pod zjazdami należy przyjąć do przebudowy. Teren przeanalizować pod względem odwodnienia pasa drogowego i jeżeli zachodzi taka konieczność zaprojektować kanalizacje deszczową lub zarurowanie rowu. Fragmenty istniejącej kanalizacji deszczowej należy przewidzieć do oczyszczenia. Projekt ma zakładać przebudowę istniejących zjazdów wraz z dojściami do furtek oraz śmietników. Należy przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic wysokościowych i jeżeli takie wystąpią przedstawić konkretne rozwiązanie dla poszczególnych przypadków. W przypadku jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu, czy kanalizacji deszczowej. Pomiędzy chodnikiem a granicą działki drogowej lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią zaprojektować zieleń. Zatoki autobusowe należy zaprojektować uwzględniając przepisy związane z ich usytuowaniem oraz lokalizacją przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi i bezpieczeństwem pieszych. Należy przeprowadzić analizę ruchu pieszych, która wykaże miejsca newralgiczne do projektowania np. lokalizacja przejść dla pieszych, autobusowych czy chodnika.

Odcinek 3  - od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1917D z drogą powiatową 1922D (ul. Rzeczna) do dz. nr 361/10, obręb Kiełczów – ok. 560 mb.
Na tym  odcinku szerokość pasa drogowego pozwala na zaprojektowanie wszystkich niezbędnych elementów drogi bez jej poszerzenia tj. jezdnię o szerokości 6,0m, chodników po obu stronach. W związku z tym że szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających na tym odcinku jest mniejsza od 20 m zgodnie z §7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy. Na odcinku gdzie analiza projektowa wykaże, że można pozostawić rów drogowy należy zaprojektować wzmocnienie jego dna i skarp oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba zaprojektować barierki ochronne. Przepusty pod zjazdami należy przyjąć do przebudowy. Teren przeanalizować pod względem odwodnienia pasa drogowego i jeżeli zachodzi taka konieczność zaprojektować kanalizacje deszczową lub zarurowanie rowu. Fragmenty istniejącej kanalizacji deszczowej należy przewidzieć do oczyszczenia. Projekt ma zakładać przebudowę istniejących zjazdów wraz z dojściami do furtek oraz śmietników. Należy przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic wysokościowych i jeżeli takie wystąpią przedstawić konkretne rozwiązanie dla poszczególnych przypadków. W przypadku jeżeli wstąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu, czy kanalizacji deszczowej. Pomiędzy chodnikiem a granicą działki drogowej lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią zaprojektować zieleń. Zatoki autobusowe należy zaprojektować uwzględniając przepisy związane z ich usytuowaniem oraz lokalizacją przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi i bezpieczeństwem pieszych. Należy przeprowadzić analizę ruchu pieszych, która wykaże miejsca newralgiczne do projektowania np. lokalizacja przejść dla pieszych, autobusowych czy chodnika.

Skrzyżowanie 1922D z 1917D

Zamawiający zakłada zmianę geometrii skrzyżowania do rozważenia dla projektanta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (rysunek poniżej) dz. 362/26 w części podlega do wykupu. Należy rozważyć najlepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów.
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Zaprojektować skrzyżowanie należy wariantowo:

- rondo z wyspą najazdową wybrukowaną  z włączeniem ul. Cyprysowej. rozwiązanie to generować będzie zajęcie działek prywatnych.

- skrzyżowanie skanalizowane z ewentualnym zajęciem działek prywatnych

- inne.
Rozwiązania projektowe należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia. Termin wykonania wariantów zostanie określony w harmonogramie prac projektowych. 

Podsumowanie:

Na całym obszarze objętym opracowaniem należy:

- zaprojektować konstrukcje nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, miejsc postojowych, a także wskazać miejsca poszerzeń jezdni wraz z konstrukcją. W przypadku gdy konstrukcja istniejącej jezdni wykaże wysokie parametry wytrzymałościowe, które pozwolą na pozostawienie warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poszerzenie należy tak zaprojektować by sztywność tych konstrukcji była taka sama a na połączeniu tych konstrukcji zaprojektować np. siatkę wzmacniającą.
- wykonać dokumentację dendrologiczną wskazującą na ilości drzew i krzewów do wycinki czy przycinki, wskazanie do nasadzeń kompensacyjnych. 

- Projektant ma obowiązek w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej rozwiązać wszystkie kolizje z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. 

- wykonać analizę ruchu drogowego pod kątem wpływu (np. osiedli mieszkaniowych, sklepów, cmentarza, itp.) na warunki ruchu na drodze oraz wykonać analizę inwestycji w postaci prognozowania i analizowania warunków ruchu na skrzyżowaniu, na którym występują problemy z uzyskaniem dobrych warunków ruchu drogowego. Przygotowanie analiz ruchu drogowego jest nieodzownym elementem poprzedzającym proces inwestycyjny i jest wymagane przez wszystkich zarządców dróg. 
- Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji społecznych (min. dwukrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia z uzyskaniem pisemnej zgody mieszkańców na wskazane rozwiązania.

1.3.5. Rodzaje robót budowlanych, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót


Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty, które należy zlecić dodatkowo.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy

kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego

- zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli obowiązuje).

- zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pn. program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz wszystkich innych dokumentów znajdujących się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

1) Wymagania dotyczące konstrukcji oraz lokalizacji chodnika.

Na projektowanym odcinku drogi przewiduje się układ warstw nowej nawierzchni chodnika w korycie wykonanym w poboczu jezdni. Nawierzchnię należy zaprojektować zgodnie z przepisami, ale warstwa ścieralna z kostki betonowej o minimalnej grubości 8 cm. Chodnik zlokalizowany przy jezdni należy zaprojektować ze wzmocnioną konstrukcją, taką samą jak dla zjazdów.
Jeśli warunki terenowe pozwalają chodniki należy zaprojektować przy granicy posesji oddzielając je od jezdni pasem zieleni lub miejscem do postoju.

Dla chodników oddalonych od jezdni zaprojektować kostkę betonową o grubości min. 8 cm  na podbudowie o grubości min. 10 cm. 
Dla chodnika od strony nawierzchni drogi należy zaprojektować obramowanie krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15, natomiast z drugiej strony obrzeże betonowe z oporem. Chodnik odsunięty od nawierzchni drogi należy z obu stron obramować obrzeżem na ławie betonowej z betonu C12/15. 
2) Odwodnienie

Spadki nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatok autobusowych należy zaprojektować tak by odprowadzały wodę do projektowanego systemu odwodnienia. Wykorzystać, przebudować lub rozbudować istniejącą kanalizację deszczową. Istniejące rowy przewidzieć do zarurowania lub przeskarpowania ze zmianą niwelety do rozważenia przez projektanta. Można wykorzystać istniejące rowy przy drogach gminnych. Przepusty pod zjazdami oraz ścianki czołowe przepustów z betonu lub murowane do oceny przez projektanta - które wymagają wymiany, a które mogą pozostać tylko muszą być oczyszczone. 

3) Wymagania do projektowania zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek i śmietników.
Konstrukcję zjazdów indywidualnych należy zaprojektować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Zamawiający zakłada - kostkę betonową koloru czerwonego o minimalnej grubości 8cm. Projekt ma zakładać przebudowę istniejących zjazdów wraz z dojściami do furtek oraz śmietników. Należy przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic wysokościowych i jeżeli takie wystąpią przedstawić konkretne rozwiązanie dla poszczególnych przypadków, (np. dojście do furtki - schodki lub pochylnia). W przypadku jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu, czy kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z mieszkańcami poszczególnych posesji wraz z ich pisemną zgodą na zaprojektowane rozwiązanie. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji społecznych (min. dwukrotnie) dla planowanego przedsięwzięcia.
4) Wymagania dotyczące konstrukcji zatoki autobusowej

Konstrukcję zatoki autobusowej należy zaprojektować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Nawierzchnia zatoki dostosowana ma być do ruchu o kategorii KR4. Konstrukcja powinna być posadowiona na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa.

5) Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe 
i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome - należy zaprojektować i zatwierdzić Projekt organizacji ruchu docelowego.

Należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe z ewentualnym uzupełnieniem 
o nowe znaki drogowe, drogowskazy, tablice wynikające z budowy inwestycji.

Nowe oznakowanie pionowe należy zaprojektować zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne i gładkie oraz zapisać w projekcie o obowiązku wykonania tego oznakowania m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.
6) Kolizje

Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia, itp.) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego z właścicielem kolizyjnej sieci. Projektant ma obowiązek w przypadku projektowania np. kanalizacji deszczowej rozwiązać wszystkie kolizje z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z wyraźnym zaznaczeniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci.  Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interes Zamawiającego i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. Warunki uzgodnień należy każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych warunków zgodnie z zapisami umowy.

7) Roboty rozbiórkowe

Należy przewidzieć jakie elementy istniejące obecnie będą rozbierane czy remontowane lub pozostaną bez zmian.  Należy przewidzieć rozebranie ścian czołowych, przepustów pod zjazdami oraz zjazdów wymagających remontu oraz różnych nawierzchni na zjazdach. 

Roboty rozbiórkowe należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów BHP. W dokumentacji projektowej należy zaznaczyć że odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy.

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w ramach planowanej inwestycji, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lecz wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi ( art.31 ust.1 ustawy Prawo budowlane ) należy opracować odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 ust.2 ustawy Prawo budowlane.

8) Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.

1.3.6. Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu istniejącego – jej koszt musi zawierać się w cenie złożonej oferty. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, linie kablowe, punkty osnowy geodezyjnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, pomiarowych i geodezyjnych oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami poszczególnych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie i jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.3.7. Wymagania materiałowe

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lb normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

Projektant umieści informację w projekcie iż Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Przyjąć następujące materiały:

- mieszanka mineralno-asfaltowa SMA (inny rodzaj nawierzchni może być zastosowany jeżeli jest wymagany w ocenie projektanta i wynika np: z przeprowadzonych badan nośności) 

- kostka betonowa szara grubości 8cm na chodniku i dojściach do furtek

- kostka betonowa czerwona grubości 8 cm na zjazdach

- krawężnik betonowy 15x30x100 cm

- obrzeża betonowe 30x8 cm

- kostka betonowa szara 16x16x16 cm - zatoką autobusowa oraz opaska przy krawędzi chodnika pełniąca rolę ścieku (jeśli wymagane po ocenie projektanta).

- wzmocnienie skarp rowów – płyty betonowe ażurowe 

- kanalizacja deszczowa - studnie betonowe, wpusty betonowe, rury PVC, pokrywy typu ciężkiego

- ścianki czołowe przepustów betonowe prefabrykowane

- płyty chodnikowe dla niewidomych i niedowidzących 

Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykończenia.

1.3.8. Wymagania funkcjonalne

Przebudowa drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewnić funkcje bezpieczeństwa 
i komfortu uczestników ruchu (m. in. skrócenie czasu podróży, oszczędność paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu, zwiększenie walorów estetycznych i funkcjonalnych).
1.4. Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych

1.4.1. Forma sporządzania, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i plany sytuacyjne stanowiące załączniki graficzne tworzące dokumentację budowlaną powinny być opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę i ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne należy załączać ostateczne. 

Projekty powinny być opracowane na:

- pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno –

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach. 
Projekt wykonawczy winien zawierać:

I. Część opisową:

II. Część rysunkową

III. Projekt stałej organizacji ruchu.

IV. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja musi zawierać :

Część opisowa drogowa

- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań 

- opracowanie geologiczne 

- analiza ruchu drogowego

Cześć rysunkowa drogowa

- profil podłużny w skali 1:500/100

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych

- przekroje z rozwiązaniami szczególnymi dla np. zjazdów, dojść do furtek

- plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1 000 

- mapa do celów projektowych – którą należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu zaraz po jej uzyskaniu.

Część opisowa odwodnieniowa (jeśli wymagane)

- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań 

Cześć rysunkowa odwodnieniowa (jeśli wymagane)

- profil podłużny w skali 1:500/100

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych

- plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1 000 

Część niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie

- tabelaryczne zestawienie elementów potrzebnych do wypełnienia wniosku

- rysunki niezbędne jako załączniki do wniosku o dofinansowanie

- odstępstwa od warunków technicznych (jeśli takie wystąpią)

- opisy potrzebne do wypełnienia poszczególnych kryteriów niezbędnych do wniosku
Część niezbędna do złożenia wniosku o decyzję ZRID

 - mapę w skali co najmniej 1: 5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,                       z   zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,

-
mapy ewidencyjne obrazujące przebieg linii rozgraniczających teren inwestycji –                       4 egzemplarze,

-
 analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

-
mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 5 egzemplarzy,

-
 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

-
 cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu,

-
oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załączniki do projektu budowlanego,

-
 w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1  - Prawo budowlane – postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych  poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

-
 opinie właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

-
 opinie dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

-
 opinia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych (jeśli wymagane),

-
opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

-
 opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych (jeśli wymagane),

-
 opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi,

-
wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne,

-
 pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane,

-
w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

1.4.2. Wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych

Opracowana Dokumentacja Projektowa ma uwzględniać zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.:

- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej,

- korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia

1.4.3. Mapa do celów projektowych dróg

Mapa do celów projektowych dróg w skali 1:500 lub 1:1000.- część dotycząca ewidencji gruntów (przebiegu granic nieruchomości)

1. wszystkie punkty załamań granic jak również punkty graniczne granic odchodzących należy wkartować na mapę do celów projektowych, po uprzednim ich wyznaczeniu i stabilizacji w terenie , na podstawie uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współrzędnych prawnych

2. w przypadku braku współrzędnych prawnych punktów granicznych należy dokonać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

3. jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia czynności wznowienia punktów granicznych, o którym mowa w pkt.2 należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic zgodnie z par. 36-39 Rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Treść mapy do celów projektowych, zgodnie z § 6 rozporządzenia [31] , powinna zawierać elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości ( działek) oraz : 

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.; jeżeli zostały uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 

2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody

3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z celem wykonywanej pracy

4) rzędne istniejące w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojściach do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach.

Dokonując opracowania map do celów projektowych dla terenów kolejowych, oprócz regulacji prawnych obowiązujących standardowo w szeroko rozumianej geodezji miejskiej, należy kierować się instrukcjami resortowymi (branżowymi) oraz uzgadniać prace z KODGiK. (jeśli wymagane)
Na żądanie Zamawiającego Projektant dostarczy : 

1) Mapę wyjściową tj. kopię mapy zasadniczej z właściwego ośrodka 

2) Pomiar sytuacyjno-wysokościowy tzn. szkic terenu ( pikietaż ) w którym zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjnych wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru .

3) Mapę numeryczną ( cyfrową) 

Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

1.4.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. W związku z powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i uzgodnione z Zamawiającym. 

- Opinia geotechniczna 

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu. Badania wykonuje specjalista robót geotechnicznych. Końcowe opracowanie należy przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jak również dla trybu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do organu. Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadaowiania obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 do którego ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się. 

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

Szczegółowy zakres i skład dokumentacji badań podłoża gruntowego należy uzgodnić z Zamawiającym. Końcowe opracowanie przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 Dokumentacja badań podłoża gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Część 2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej warstwy.

- Projekt geotechniczny 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oficjalnego oświadczenia, że przyjęty zakres i ilość wykonanych badań są wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Dla opracowań jw. należy uzyskać opinię Zamawiającego w formie komentarza do /w/ opracowań. Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jak również dla trybu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do organu.
W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku stwierdzenia takiej konieczności ze względu na przyjęte warunki i kategorię geotechniczną) do wykonania opracowań w celu uzyskania decyzji Organu zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską. Przedmiotowe opracowania należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463. Zawartość Projektu geotechnicznego  zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Część 2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej warstwy.

1.4.5. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy prawo wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie Pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności takiego opracowania).
1.4.6. Projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.) 

W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego wydanych warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu skorzystania przez Zamawiającego z ewentualnego terminu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczeń o ostateczności uzyskanych decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp.

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interesy Zamawiającego i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. 
1.4.7. Projekt wykonawczy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm. 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru oraz rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej odpowiednią szczegółowość rozwiązań konstrukcyjnych materiałów, technologię wykonania robót, wykaz wszystkich robót. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednia szczegółowością. 

1.4.8. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem muszą być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.

Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy)
a) analiza ruchu drogowego wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym 

b) lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego.

c) precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz elementów wyposażenia drogi , infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z drogą , mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego

d) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej 

Zawartość 

I. Część opisowa 

A. Opis techniczny 

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta początku i końca projektowanego odcinka drogi)

- nazwa projektanta i inwestora

- formalno-prawne podstawy opracowania

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi 

- charakterystyka projektowanej geometrii skrzyżowania

- charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu

- zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz

- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian

- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu ( natężenia, struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość)

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego , urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą , na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- obliczenia przepustowości dla dróg oraz skrzyżowań

- sprawdzenie przepustowości i prawidłowości zastosowanych rozwiązań przy pomocy programu symulacji ruchu.

- oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

C. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu 

D. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami, w tym opinia Komendy Wojewódzkiej Policji Ruchu Drogowego 

E. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach. 

II. Część rysunkowa 

- Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których  projekt dotyczy

- Kartogramy rozkładu ruchu na skrzyżowaniach 

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:

- szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii             skrzyżowań 
- parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z ich rzędnymi 
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości 

- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanym z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

- rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach 

- rysunki sprawdzające wpływ lokalizacji i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz elementów infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, nie związanych z drogą na widoczność i bezpieczeństwo na skrzyżowaniach 

- rysunki sprawdzające przejezdność skrzyżowań 

- pozostałe elementy wymienione w Dz.U.2003r Dz.U. Nr 177 poz.1729 

1.4.9. Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu 
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonane i opracowane na podstawie najbardziej miarodajnych danych. Prognozę ruchu należy wykonać metodą uproszczoną na podstawie wzrostu PKB i wzrostu ruchu oraz pomiarów ruchu, którymi dysponuje Zamawiający. 

1.4.10. Część ekonomiczna

Szczegółowy przedmiar robót 

Kosztorys Inwestorski w formacie kst lub ath

Tabela elementów scalonych.

Kosztorys ofertowy zapisany w formacie xls 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią część SIWZ na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi reguluje ustawa o zamówieniach publicznych. 

Kosztorys ofertowy – powinien być przygotowany w programie do kosztorysowania (kst lub ath) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xls). Powinien być sporządzony w formie tabeli zawierające zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy. 

- liczba porządkowa

- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego

- opis zagregowanego elementu rozliczeniowego

- jednostka miary

- ilość jednostek

- cen jednostkowa netto

- łączna cena netto danej pozycji 

oraz pod tabelą podsumowanie 

- łączna cena netto wszystkich pozycji 

- wartość należnego podatku VAT 

- łączna cen brutto wszystkich pozycji 

Kosztorys powinien być przygotowany blokami- działami tzn. np.: chodniki, zjazdy na posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie .

Przedmiar robót – powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót. 

Kosztorys inwestorski – jest to opracowanie projektowe w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Założenia kosztorysu np.; stawki jednostkowe, poziom narzutów winny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nad nim. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in. 

1. Wstęp 

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu ( przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen )

- założenia wyjściowe do kosztorysowania ( skonsultowane z Zamawiającym)

- tabele elementów scalonych 

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys 

- kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do odbioru (tzn. uwzględniać aktualne ceny)
- ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy rozliczeniowe w następującym układzie : 

-  liczba porządkowa

- numer elementu kosztorysowego

- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych

- numer pozycji przedmiaru

- numer elementu rozliczeniowego

- nazwa elementu rozliczeniowego 

- jednostka miary

- ilość jednostek

- cen jednostkowa 

- łączna cena  danej pozycji 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski – powinien być przygotowany w programie przeznaczonym do kosztorysowania (kst lub ath) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xls). Powinien być sporządzony w formie tabeli zawierające zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy. 

- liczba porządkowa

- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego

- opis zagregowanego elementu rozliczeniowego

- jednostka miary

- ilość jednostek

- cen jednostkowa netto

- łączna cena netto danej pozycji 

Oraz pod tabelą podsumowanie 

- łączna cena netto wszystkich pozycji 

- wartość należnego podatku VAT 

- łączna cen brutto wszystkich pozycji 

Kosztorys powinien być przygotowany blokami- działami tzn. np.: chodniki, zjazdy na posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie 

Kosztorys musi być podpisany przez osobę sporządzająca oraz weryfikującą. Data jego sporządzenia musi być podana z dokładnością do dni (d-m-r)

UWAGA :

· Należy przygotować kompletną dokumentację kosztorysową dla każdego odcinka oddzielnie a następnie przygotować przedmiar i kosztorysy dla całej inwestycji, tj. scalona dokumentacja kosztorysowa, łącznie dla wszystkich odcinków.  

1.5. Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych
1.5.1. Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta, wykonawcy robót budowlanych
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust.1 i2 ustawy Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od przepisów i warunków technicznych;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową . 

Do obowiązków Projektanta należy m.in.:

- przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym w terenie

- przedłożenie pisemnego oświadczenia o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami,

- organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczących uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych – wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na każdorazowo na wezwanie Zamawiającego,
- udział, na każdym Etapie Zamówienia, w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

- przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prośbę Zamawiającego,

- uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego

- przygotowanie dla Zamawiającego w terminach przez niego wskazanych wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot zamówienia, aż do zawarcia Zamówienia z Wykonawcą robót, oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia

- przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji

- przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Zamówienia 

- wykonanie zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i naniesienie ich na plan sytuacyjny

- uzgodnienie dostępności do działek przeznaczonych pod zajęcie czasowe – należy uzyskać tutaj pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela, że nie będzie od Powiatu Wrocławskiego służebności ( w przypadku lokalizacji na działce odcinka linii kablowej, rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.)

- odbycie obowiązkowej wizji w terenie
- wykonanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego i dostarczenie Zamawiającemu na płycie CD.
Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do:

w przypadkach szczególnie uzasadnionych uzyskania odstępstwa (art. 9 Ustawy prawo budowlane) od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa. 

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

1.5.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego

POZWOLENIE NA BUDOWĘ W PROCEDURZE ZRID 

- Projekt budowlany, który powinien zawierać :

a) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. 

b) zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego– 4 egz. 

c) projekt drogowy – 4 egz. 

d) projekt kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami (jeżeli jest wymagany) – 4 egz. 

e) projekt przepustów (jeżeli jest wymagany) – 4 egz. 

f) operat wodnoprawny z pozwoleniem wodno prawnym (jeśli wymagane) – 4 egz. 

g) projekty usunięcia wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń – 4 egz. 

h) projekt zieleni ( inwentaryzacja, wycinki, nasadzenia) – 4 egz. 

i) projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiału uzyskanego z rozbiórki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami) – 4 egz. 

j) Projekt stałej organizacji ruchu  – 4 egz. 

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz. 

- PW drogowy i zieleni – 4 egz. 

- PW odwodnienia – 4 egz. 

- Dokumentacja geotechniczna – 4 egz.

- Dokumentację przetargową – 4 egz.

- Dokumentacja ekonomiczna (przedmiar robót, kosztorys Inwestorski, ofertowy, tabelę elementów scalonych oraz kosztorys ofertowy w formacie xls.) - 4 egz. 

- PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu oraz liniami napowietrznymi a także z urządzeniami elektrycznymi – 4 egz. - (jeżeli wystąpią). 

- Dokumenty formalno-prawne związane z wykupem działek 

- Dokumenty geodezyjno-prawne niezbędne do decyzji ZRID z kosztem podziału działek 

- Wersja elektroniczna wszystkich opracowań – 1 egz.

- Dokumentacja z danym do wypełnienia wniosku na dofinansowanie

1.5.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej

- każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;

- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, 
w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;

- pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, 
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Część rysunkowa projektu powinna być zapisana w plikach formatu dwg. 

- Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:  

grafika wektorowa – DXF, SKAPE

grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
1.6. Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID

1. Należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2013 Nr 687 z późniejszymi zmianami )

2. Sposób oznaczenia linii oraz zawartość mapy uzgodnić z organem właściwym do wydania decyzji ZRID i Zamawiającym. Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści a jednocześnie należy dążyć, aby była możliwie jak najmniejsza. W celu umożliwienia wygodnego korzystania w tej mapy należy sporządzić ją w formatach umożliwiających zbroszurowanie do rozmiary A-4 

3. Wypis z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję (zajęcia stałe i czasowe) i działek znajdujących się w strefie ponad normatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, odpisy z ksiąg wieczystych mają być aktualne na dzień składania wniosku. 

4. W przypadku kiedy nie zachodzi konieczność przedłożenia opinii wymaganej Art. 11d pkt.8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 Nr 687 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie i przekazać je w formie oficjalnej Zamawiającemu. 

Dokumentacja geodezyjno-prawna do wniosku o wydanie decyzji ZRID 

I – wykonanie podziału działek

1. Prace przygotowawcze 

a) zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami – Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż

b) zebranie niezbędnych materiałów i informacji – Omawiane w niniejszej specyfikacji prace powinny być poprzedzone:

- pobraniem od Zamawiającego niezbędnej dokumentacji 

- uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań jednostkowych itp.

- pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych działek 

- dokonaniem we właściwym sądzie badan ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości

c) analiza i ocena zebranych materiałów –

 Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu:

- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej 

- ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji 

- stwierdzenie czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy poziomej – jeśli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany pomiar.

d) wywiad  szczegółowy w terenie 

Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

- ogólne rozeznanie w terenie

- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego

- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie

- aktualizacje opisów topograficznych punktów

- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

- porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian

e) przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „ Pomiary sytuacyjne i Wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „ Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów” Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 

f) wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. Jeżeli granice nieruchomości podlegają podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonywania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i aktualizacji. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego.

Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

- rozgraniczeniowego

- podziałowego

- scaleniowego i podziału nieruchomości ( wymiany gruntów)

- innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa

- sądowego

- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozorządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38 poz.454

W przypadku kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości- zgodnie z art.26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r.w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz.U.Nr 25 poz 130. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.Nr115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami.

Przy opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowane zadanie projektowe należy zachować następującą kolejność prac: 

- analityczne opracowanie projektu podziału ( w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek ) i jego wkartowanie na mapie 

- uzgodnienie projektu podziału z Zamawiającym 

- uzgodnienie projektu podziału z właścicielem 

- wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików 

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu oraz działek sąsiednich ( wypis z ewidencji gruntów, mapę ewidencyjną, odpisy z ksiąg wieczystych 

2.Prace polowe 

a) przyjęcie granic nieruchomości do podziału 

Punkty graniczne ustalone według stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. Z czynności ustalenia istniejących granic Wykonawca sporządza protokół- § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz.U. Nr 25 poz 130 

b) pomiar kontrolny granic nieruchomości  

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładności. 

3. Prace kameralne i terenowe 

a) opracowanie wyników prac pomiarowych 

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do : 

- sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego 

- sprawdzenie i ewentualne korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1 m2

- uzupełnienie mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacji

- sporządzenie oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem 

- sporządzeniu wykazu zmian gruntowych 

- skompletowanie dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującego dane zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzani i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz 130)

b) skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 „ Zasady  kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z podziałem na:

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy 

- dokumentacje przeznaczone dla Zamawiającego 

- Dokumentacje przeznaczone dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz. U. Nr25 poz 130.Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości tj. Decyzji ZRID Dokumentację tę należy, przed ich oddaniem, okazać Zamawiającemu do zaopiniowania .

II – prace terenowe oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno-kartograficznych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1. Opis stanu nieruchomości 

Opis stanu nieruchomości wykonuje się na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a z przeprowadzonej wizji w terenie sporządza się protokół, dołączając dokumentację fotograficzną,. Dokumentacje tą Wykonawca sporządzi na wzorze protokołu z przeprowadzonej wizji w terenie. Materiały zostaną przekazane przez Wykonawcę w terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie prac projektowych. 

2. Prace terenowe

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału tj. ostateczna decyzja ZRID stanowi podstawę do utrwalania przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, skompletowania operatów geodezyjnych, przekazania ich do zasobu Odki w celu dokonania wpisów w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości. 

Wyznaczenie i ustalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz. U.Nr 25 poz.130 – po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii rozgraniczających oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 200m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz. U. Nr 25 poz. 130.

3.Skompletowanie oraz przekazanie operatu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

W ramach kompletowania operatu , Wykonawca sporządzi i przekaże do zasobu ODGK wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. Podziału nieruchomości z uwzględnieniem zmiany użytków innych niż dr, dla działek przeznaczonych pod pas drogowy, na użytek oznaczony symbolem Tp – podstawa § 68 ust.3 pkt. 7d rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2013 r poz. 1551)

Skład dokumentacji dla Zamawiającego z II- etapu podziału nieruchomości 

- Poświadczone przez ODGK kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych 

- Poświadczone przez ODGK szkice graniczne

- Poświadczone przez ODGK protokoły z czynności okazania granic 

- Wykazy współrzędnych punktów granicznych 

4. Dokumentacja geodezyjno-prawna związana z czasowym korzystaniem 
z nieruchomości 

a) czasowe korzystanie z nieruchomości – to korzystanie przez Zamawiającego, które w zależności od rodzaju obiektu potrzeb oraz uzgodnień z właścicielem może mieć różna podstawę prawną 

- baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy 
z właścicielem 

- budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie 
z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy 
z właścicielem lub decyzji wojewody 

b) prace przygotowawcze

Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami – Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 
z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż. 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia prace powinny być poprzedzone:

- uzyskaniem danych z ksiąg wieczystych 

- pobranie danych z katastru nieruchomości dotyczących nieruchomości związanych 
z czasowym korzystaniem . 

Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości na czasowe zajęcie nieruchomości oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele usytuowania na niej urządzeń uzbrojenia terenu lub innych elementów poza liniami rozgraniczającymi. W deklaracjach zgody na zajęcie czasowe muszą znaleźć się zapisy o braku roszczeń właścicieli w stosunku do Powiatu Wrocławskiego 

c) skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania 
z nieruchomości 

- Deklaracja zgody na czasowe zajęcie w formie pisemnej 

- Lista działek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnią zajęcia 
i celem zajęcia działki ( z podziałem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu)

- Mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomości z zaznaczonym rodzajem uzbrojenia terenu. 

- Wypisy z rejestru gruntów

- Aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych potwierdzających tytuł własności

- Inne dokumenty wynikające z przeprowadzonych rozmów i rokowań

5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót.
W opracowaniach projektowych Wykonawca może wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego Wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego. 

1.7. Kontrola jakości opracowań projektowych
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym powinna się odbywać wg następującej procedury:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia/ konsultacji w sposób i w terminie określonym w podpisanej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwało naliczenie kar za każdy dzień opóźnienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. Wymaganiom.

W harmonogramie prac projektowych/ konsultacji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych/ konsultacji z Zamawiającym 

- terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych/konsultacji z Zamawiającym w podziale tygodniowym

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane
-obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy.

Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego zadania.

Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty:

- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych

-wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie.

Wykonawca wykona Harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym oraz jego aktualizacje na własny koszt.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. Harmonogram realizacji i finansowania należy wykonać w układzie kwartalnym i miesięcznym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę  wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

1.8. Materiały przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) 

Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa jest wykorzystywana w przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja przetargowa jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia służąca do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane przeprowadzanych zgodnie z ustawą .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót 
i Kosztorysem ofertowym, a także opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wszystkich branż i asortymentów robót. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne 
i wymagania do projektów technologicznych wykonania robót budowlanych . Należy je opracować w układzie stosowanym w jednostkach podległych GDDKiA obejmujące wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty.

1.9. Wymagane terminy realizacji zamówienia
Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia
1.10. Rozliczenie opracowań projektowych

Całkowita wartość prac projektowych jest sumą pozycji ryczałtowych podanych w załączniku o nazwie „Formularz cenowy”. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z wyszczególnionych pozycji ryczałtowych Projektant nie otrzyma przewidzianego w niej wynagrodzenia. 
1.11. Odbiór  opracowań projektowych
1.11.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych
Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:

1. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia (w tym odbiór częściowy)

2. Odbiór końcowy

1.11.2. Odbiór częściowy, końcowy i z przekazania dokumentacji do sprawdzenia

Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, które są przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego opracowania projektowego.

Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych.

1.11.3. Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru końcowego

Odbioru dokonuje Zamawiający, na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami umowy.

W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 

· wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na:

- przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego,

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację szkód

- przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego

· odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne z umową

W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.

Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.

1.11.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i odbioru końcowego jest Protokół zdawczo-odbiorczy.

1.12. Płatność za opracowania projektowe
1.12.1. Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności
Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne stanowi protokół z odbioru przedmiotu umowy.

1.12.2. Cena obejmuje

Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje:

- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zmawiającego,

- wykonanie inwentaryzacji zdjęciowej istniejącego terenu,

- przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem pisemnej zgody/zatwierdzenia rozwiązań projektowych od mieszkańców,
- zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,

- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,

- uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW,

- udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego,

- udział w procesie uzyskiwania decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) - wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych  PB, PW,

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych

- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od przepisów i warunków technicznych,
 Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych materiałów i czynności skutecznie pozwalających na prawidłowe wykonanie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z opracowań objętych zamówieniem, których (w toku dokumentacji) nie trzeba będzie wykonywać. Dotyczy to również zmniejszenia wynagrodzenia za te pozycje.

1.12.3. Sposób płatności
- określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia
1.13. Inne ustalenia

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Nadmiar materiałów z frezowania (jeśli będzie), odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek zaznaczyć w opisie iż przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy.

3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych.

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować co najmniej trzy Rady Techniczne celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.

5. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić minimum 2 razy Konsultacje Społeczne Projektu - spotkania z mieszkańcami mające na celu zatwierdzenie rozwiązań projektowych przez mieszkańców potwierdzone spisaniem stosownych protokołów.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Należy odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich należy wziąć pod uwagę zastosowanie produktów, materiałów z innych państw członkowskich posiadające właściwości produktów krajowych. Wykonawca zatem zobowiązany jest zastosować :

- normę krajową wdrażającą normę europejską 

- europejską aprobatę techniczną albo

- wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie stosowania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

1) Przepisy prawne

 [1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z późn. zm.);

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

[3] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod 
i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 z roku1999);

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj. );

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177);.

[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z późn. zm.);

[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);.

[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);

[17][5.1] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z późn. zm.);

[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z późn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58,

poz. 515 z późn. zm.);

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721);

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

[31] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U.1995 Nr 25 poz 133

2) Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.

[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r.

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

[38]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[39]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

[42]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

[44]Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.

UWAGA:

I. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej dokumentacji projektowej muszą być zgodne z  Ustawą  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r. pozycja 1020 oraz muszą być zgodne z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. 

II. Należy szczególny nacisk położyć na sposób przygotowania projektu i opisania poszczególnych elementów projektu w taki sposób aby umożliwiały one przygotowanie zamówienia przetargowego zgodnego z w/w ustawą. 

A w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zapisy : 

W opisie należy określić wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.

Należy opisać przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1. przez określenie wymagań dotyczących wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2. przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 przenoszących normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 

działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z 

odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z

04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 

dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25

 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy 

Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 

2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 

str. 12),

e) norm międzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji

 technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa,

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne;

3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4. przez odniesienie do kategorii wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami wydajnościowymi lub funkcjonalnymi.,

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

 a)
Polskie Normy;

b)
polskie aprobaty techniczne;

c)
polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

d)
krajowe deklaracje zgodności lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165).

5. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

6. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności:

1)
powinien wymagać, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

2)
może wymagać:

a)
określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

b)
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności,

c)
określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur

 dotyczących zapewnienia jakości,

d)
określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

e)
określonego opakowania i oznakowania,

f)
instrukcji użytkowania,

g)
procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów 

budowlanych,

h)
określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

i)
warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

j)
metod i technik budowy,

k)
wszelkich pozostałych warunków technicznych.

Należy dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;
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