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Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP na
przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka w zwigzku z budowa chodnika

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét dla budowa chodnika jednostronnego (w obrebie dziatek nr 241/5, 246/6 i 246/7, obreb
Siedlec), zarurowania rowu przydroznego, w ulicy Wroctawskiej (w obrebie dziatki nr 241/5, obreb
Siedlec) wraz z przebudowg przepustu rurowego @ 400 (w obrebie dziatek nr 241/5 i 246/7, obreb
Siedlec) oraz odwodnienia odcinka ulicy Wroctawskiej, po pétnocno-wschodniej stronie przejazdu
kolejowego - w miejscowosci Siedlec, gmina Dtugoteka.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét
omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla budowy chodnika
jednostronnego (w obrebie dziatek nr 241/5, 246/6 i 246/7, obreb Siedlec), zarurowania rowu
przydroznego, w ulicy Wroctawskiej (w obrebie dziatki nr 241/5, obreb Siedlec) wraz z przebudowa
przepustu rurowego @ 400 (w obrebie dziatek nr 241/5 i 246/7, obreb Siedlec) oraz odwodnienia odcinka
ulicy Wroctawskiej, po pétnocno-wschodniej stronie przejazdu kolejowego - w miejscowosci Siedlec,
gmina Dtugoteka.

Zakres robot obejmuje:

- obstuge geodezyjng;

-zarurowanie istniejgcego rowu;

-budowe obiektéw na kanatach (studni, wylotéw itp.);

-rozbiorke istn. wylotu;

1.3.1. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po
wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania
w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje: szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopdw, zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych i nadziemnych, roboty
ziemne, itp. Rowniez koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym:

organizacja ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i
zaplecza budowy.

1.3.2. Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét

tymczasowych. Do prac towarzyszacych, ktére beda ujete w cenie ofertowej, nalezy zaliczyé miedzy
innymi:

a) obstuge geodezyjng,
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b) prace projektowe z uzgodnieniami,

c¢) nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

d) kontrole powykonawcza,

e) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

f) ustalenie miejsca sktadowania urobku,

g) uprzatniecie terenu budowy po zakoriczeniu robét i doprowadzenie go do stanu pierwotnego,
h) pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

i) dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

j) doprowadzenie wody i energii do zaplecza i placu budowy,

k) przewdz materiatéw do miejsc ich wbudowania,

I) usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z roboét
wykonywanych przez Wykonawce,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot jesli wymagac tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie m.in. na biezaco obstugiwat roboty,
wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczy. Koszty
zwigzane z pracg geodety ponosi Wykonawca. Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej
przez geodete, bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia
punktow przez personel Wykonawcy zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokos$ciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie roboét,
e) wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia wykonanych robét,
f) sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét,
g) przygotowanie protokotéw odbioru wraz z naniesieniem rzednych w miejscach
charakterystycznych, dtugosci oraz odlegtosci od statych obiektéw w terenie.
Roboét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca na zyczenie Inwestora wykona dodatkowe kontrolne pomiary geodezyjne. Koszty
dodatkowych pomiaréw poniesie Wykonawca robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych, dostarczonych
przez Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczacych sieci uzbrojenia
podziemnego u ich uzytkownikow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany bedzie Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem dla Inwestora.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas robot - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu , w ktérym znajdujg sie obiekty
zwigzane z budowa wzglednie modernizacja objete kontraktem przetargowym.

Rowy, kanalizacja deszczowa - odbiorniki otwarte oraz zamkniete dla odprowadzenia wdéd
opadowych i drenazowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja zamierzonego zadania budowlanego
stanowigca odrebng catos¢ technologiczng zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych takich jak zarurowanie (kanalizacje) lub modernizacje rowu.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku.

Wylot, wlot — przyczotki betonowe na wiaczeniu cieku otwartego do kanatéw lub wiaczenie
kanatéow do odbiornikéw otwartych.

Przeszkoda - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, rurociagg, kanat, uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego i po jego zakoriczeniu.

Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

Wykonawca celem kompleksowej realizacji umowy winien wtasnym kosztem i staraniem zados$cuczynié
wszelkim niezbednym warunkom formalnym wymaganym w trakcie budowy, a w szczegélnosci
uzgodnieniom wymienionym w projekcie budowlanym i dokumentacji przetargowej m.in. poprzez
wygrodzenie placu budowy zgodnie z dokumentacja, oznakowanie, utrzymanie w czystosci drog
publicznych. Pisemne potwierdzenia poswiadczajace wystanie / ztozenie pisma Wykonawca winien
przekazywac Zamawiajacemu bezzwtocznie, jednak nie pdzniej niz po trzech dniach od jego otrzymania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez Projektanta w ktdrej zawarte sa
rozwigzania, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy
zawartej pomiedzy Zleceniodawcg, a biurem Projektowym.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych roboét.

1.5.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowg i STWIORB

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
opracowany we wtasnym zakresie Harmonogram Robot oraz Plan Bezpieczenstwa ,BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. W przypadku zmiany technologii robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Projektanta. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaidorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem
,Organizacji ruchu zastepczego”.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powiadomi wszystkich uzytkownikéow urzadzen
podziemnych zgodnie z uzgodnieniami gestorow uzbrojenia podziemnego Wykonawca umiesci
tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda
z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét..

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzert lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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e mozliwoscig powstania pozaru.

b) wiasciwe utrzymanie czystosci przylegajacej do robdt nawierzchni drogi istniejgcej oraz
jezdni drég wyznaczonych do obstugi komunikacyjnej placu budowy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach, a takze na terenie placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wtascicielami tych
urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy zgodnie z zaleceniem uzytkownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére ewentualnie majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz uzytkownika o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzern Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakie, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia inwentaryzacji obiektéw kubaturowych oraz
nawierzchni drég, na ktéry beda miaty wptyw prowadzone roboty oraz przemieszczajgcy sie
transport budowlany. Sporzadzona inwentaryzacja bedzie podstawag do analizy poréwnawczej
zakresu odszkodowar regulowanych przez Wykonawce. Zamawiajacy bedzie oczekiwat przed
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odbiorem koricowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych roszczeri pochodzacych od oséb i
instytucji trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
technologia prowadzonych robét i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usuniecia na
wiasny koszt uszkodzonych elementéw zgodnie z poleceniami Inzyniera. W przypadku uszkodzen
nawierzchni drég innych zarzadcéw wynikajacych z transportu budowlanego Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia stanu drég sprzed inwestycji na wiasny koszt. Wykonawca jest
zobowiazany do opracowania dokumentacji fotograficznej w tym zakresie dokumentujgcej stan
obiektow na dzien przed rozpoczeciem robot.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot zgodnie z uzgodnieniami i ustaleniami
zawartymi w projekcie organizacji ruchu i obstugi komunikacyjnej placu i zaplecza budowy.
Wykonawca zastosuje sie do zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do transportu wokot
placu i zaplecza budowy i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wszystkie elementy budowy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robaét i
w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac
zgodnie z opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5.15. Sprawy organizacyjne

Z chwilg przejecia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu i
Zamawiajacym.

Po zakonczeniu inwestycji na Wykonawcy spoczywa obowigzek doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego. Przy przekazaniu terenu przez Zamawiajacego Wykonawca opisze w protokdle
udostepniony teren, sposéb zabezpieczenia wykopéw i wszelkie szczegétowe ustalenia dla tego
terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac i przewidywanym terminie ich zakoriczenia Wykonawca jest zobowigzany przestrzegania
warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, begdace wtascicielami badz
uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg roboty sieciowe. Wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogoéw nie podlegaja odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
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Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winne:

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych ale obowigzujacych
norm i przepisow.

- Posiada¢ wymagane polskimi normami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r (Dz. U.
2004 r.nr 92 poz. 881 z pdzn. zmianami)

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego Zrddta zamawiania lub pozyskiwania materiatow jak réowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw
z danego iZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiatly z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania PT w czasie realizacji robét.
Wykonaweca bedzie pozyskiwat materiaty z hurtowni lub bezposrednio u producentéw.

Materiaty sypkie w tym zwir, piasek itp. Wykonawca zakupi od najblizszych zwirowni, na ktére uzyska
zatwierdzenie i aprobate przez Inspektora Nadzoru.

Humus i darnina czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca moze wykorzysta¢ zdjeta darnine, odpowiednio
przechowywang do ponownego uzycia przy umocnieniu skarp.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy badi
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
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ktéry to materiat ma by¢ wbudowany i uzyska jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ)
lub projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT e R i

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie koniecznos¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego
wynikajgcego z technologii robdt, powstate koszty wynikajace z tamania transportu i dodatkowe] pracy
sprzetu i robocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatéw ustala i kalkuluje
w kosztach wtasnych Wykonawca.

Materiaty rozbiérkowe nalezg do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zarurowanie odcinka rowu

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

- rozebrac istniejgce umocnienie rowu, a takze przepustu rurowego,

- podzieli¢ na etapy/odcinki przeznaczone do zarurowania,

- przepompowac wody ptyngce rowem,

- zabudowac studnie rewizyjne KOM1 i KOM2 zgodnie z projektem,

- wytyczyé trase kanatu,

- wyprofilowac i pogtebi¢ dno zgodnie z projektem dla wykonania podsypki zwirowej i piaskowej,
- zabudowac zarurowanie odcinkéw rowu zgodnie z projektem,

- zabudowac wylot W5 zgodnie z projektem.

W dalszej kolejnosci przystapi¢ do wtaczenia istniejacej kanalizacji deszczowe, budowy wpustu
deszczowego Wp1l i wykonania obsypki i zasypki kanatu.

Po zakonczeniu uktadania kanatu zleci¢ do pomiaru powykonawczego i zgtosi¢ do odbioru.

Teren po zakoriczonych robotach uporzadkowac, a gruz i nadmiar ziemi odwiez¢ na wysypisko po
uprzedniej utylizacji.

5.2. Zalecenia dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, w przypadku wykonywania
ich inaczej niz zaleca projekt wykonawczy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
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Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Harmonogram prac bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inspektora. Wykonawca bedzie na zadanie
Inspektora Nadzoru przedstawiat cotygodniowe raporty wg wzoru podanego przez Inwestora dotyczace
zakresu zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikow
dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujacego sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla realizacji robét zwigzanych
z przebudowg urzadzen obcych.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia na swodj koszt nadzoru wiascicielskiego zwigzany
z przebudowg urzadzen obcych jezeli zajdzie taka potrzeba oraz nadzér innych jednostek wynikajgcych
z uzgodnien realizacyjnych.

Uzgodnienia branzowe w momencie przekazywania dokumentacji Zamawiajgcemu powinny by¢ aktualne.
Projekt zawiera wykaz uzgodnier z podanymi terminami ich waznosci.

Materiaty rozbidrkowe, ktére stajg sie wtasnoscia Wykonawcy sg odwozone na sktadowisko do tego
przeznaczone ustalone we wtasnym zakresie i stosownie zutylizowane. Koszty zwigzane z odwozem,
sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w cene jednostkowa
rozbiorki.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy robét z zapiséw umowy bedzie ptacit kary umowne z tego
tytutu.

W przypadku zmiany przepisow prawnych Wykonawca dostosowuje sie do nowych obowigzujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od podpisania umowy opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe |
plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB .

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a)czesc ogolng opisujacy:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— sposob zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robaét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robdét,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdow , zapisy pomiaréw, a takie wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)czes¢ szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, zwiru, piaskéw, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wbudowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone
w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych w dokumentacji projektowej.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty materiatéw jakie zostang zastosowane do wbudowania
Wykonawca ztozy Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem robét.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci robot | materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w m
wzdtuz linii osiowej. llosé wszelkich materiatéw lub robét nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych
w dokumentacji projektowej i/lub ST.

Jedli STWIORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, ilosci beda wyliczone w mb, m* , m?
lub w szt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzget pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
. wformie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu zgodnie z wigzgcg umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
zanikajacych dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowg podstawowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c) ksigzki obmiaréw (oryginaty),
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB i ew. PZJ,

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

g) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét i ich wad zaistniatych w okresie
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gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
zgodnie z zawartag Umowg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdline

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej uwzglednia wszelkie niezbedne
czynnosci, ceny i nakfady. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ okreslone
w umowie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
nadzér wtascicieli sieci nad przebudowywang infrastrukturg

ol o

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. VAT oblicza¢ w koricowej fazie ptac.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagarn warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

Na roboty podstawowe oraz towarzyszace takie jak: Organizacja ruchu, obstuga komunikacyjna
placu i zaplecza budowy oraz usuniecie krzewdw i zabezpieczenia drzew wraz z uzgodniong
dokumentacja projektowg opracowane zostaty przedmiary robot wraz z kosztorysami inwestorskimi.

Do wyceny Wykonawca winien obliczy¢:

- koszty utrzymania objazdow i organizacji ruchu,
- koszty likwidacji objazdow,

- doprowadzenie terenu do stanu istniejacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE . - i i ol ERRiiasliai i
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
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zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czeéé 2: ZARUROWANIE ROWU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu) w granicach opracowanej dokumentacji projektowej.
Zakres dotyczy dziatki nr 246/7, obreb Siedlec oraz odcinka dtugosci 20 metréw rowu usytuowanego
na dziatce nr 241/5, obreb Siedlec liczac od granicy z dziatkg nr 264/7 wzdtuz ulicy Wroctawskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

_ Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych

z zarurowaniem rowu (dwie rury betonowe DN -500 mm utozone obok siebie) oraz budowg komoér
zelbetowych KOM1 i KOM2 a takze budowg jednego wpustu deszczowego Wp1l i obejmuje:

- Demontaz istniejgcego przepustu rurowego srednicy 400 mm;
- Budowe dwdch rur srednicy 500 mm betonowych;

- Budowe dwdch studni KOM1 i KOM2;

- Budowe wylotu W5;

- Budowe wpustu deszczowego Wp1l;

- Wykonanie odwodnienia przebudowywanej ul. Wroctawskiej na odcinku objetym projektem
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych i drenazowych.

| 1.4.2. Kanaty
14.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.2. Réw — otwarty kanat odprowadzajacy wody opadowe oraz drenazowe regulujacy
poziom waod gruntowych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot kanatu - przyczétek wylotowy na poczatku kanatu odprowadzajacego wody opadowe
do odbiornika (rowu).

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4:4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umotliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w czeéi ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY e

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogélne”.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury

Rury betonowe o $rednicy 500 mm prefabrykowane z betonu C35/45 o $rednicy 2,0 m
odpowiadajgce wymaganiom BN-86/84971-08.

Rury perforowane PVC-U o srednicy 113 mm w otulinie z witékna syntetycznego stosowane s3 dla
przechwycenia ewentualnych drenazy i ustabilizowania poziomu wéd gruntowych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z urzadzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP na
przejezdzie kolejowym w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka w zwiazku z budowa chodnika

2.3. Studnie rewizyjne

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45 zbrojone siatka fi 8mm (10x10 cm) ze stali A
1l

2.3.1. Dno studzienek

Dno studzienek zaprojektowano z betonu C35/45 zbrojone siatkg fi 8mm (10x10 cm) ze stali A llI

2.3.2. Plyta gérna
Ptyte gorng zaprojektowano z betonu C35/45 zbrojone siatkg fi 14mm (10x10 cm) ze stali A llI

2.3.3. Drenaz PVC-U
Dla przechwycenia ewentualnych drenazy majacych wyloty do likwidowanego rowu, a takze dla

ustabilizowania poziomu woéd gruntowych po prawej stronie kanatu przewidziano jednostronny
drenaz z rur perforowanych PVC-U w otulinie z wtékna syntetycznego o srednicy 113 mm.

2.3.4. Przyczétek wiotu
Ptyte gorng zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone siatkg fi 8mm (10x10 cm) ze stali A llI
2.3.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru lub piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C20/25, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206-1:2003.

2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.10. Sktadowanie materiatéw

2.10.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow

w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umotzliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
2.10.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
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przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania zarurowania rowu otwartego

Wykonawca przystepujacy do wykonania zarurowania rowu otwartego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
betoniarek,
beczkowozow,
samochodéw samowytadowczych.

e o e o o o

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest dopuszczony
w projekcie organizacji ruchu i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét.

4.2, Transport rur kanatowych

Rury PVC-U moga by¢ przewozone dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zaé poszczegélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport rur betonowych

Transport rur betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
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prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2-2,0 m naleiy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych np. betoniarki.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé¢ przewozone dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych $rodkami
transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem np.:
sam. skrzyniowe, wywrotki zgodnie z uzgodnieniami projektu obstugi komunikacyjnej placu i
zaplecza budowy.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci , Wymagania ogélne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz jakoscig
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru. W pierwszej kolejnosci Wykonawca winien dokonac rozbidrki
istniejgcego umocnienia oraz urzadzen i przeszkéd kolidujacych z planowang inwestycjg.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtgbokosci wykopu, danych
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokoé¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie stykéw oraz 0,5 m po
jednej stronie dla utozenia drenazu. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gitebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony w catosci przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podtfoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru grubosci 30 cm i piasku o grubosci 45 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Utozony drenaz nalezy obsypa¢ warstwg zwiru o grubosci min. 10 cm o granulacji 2-10 mm.
Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w ST i wynosi¢ zgodnie

z wymaganiami normy PN-B-10725 - 1s=0,97 wg skali PROCTORA.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Kolejnos¢ realizacji obiektu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdéw, na czas budowy kanatu i remontu rowu, (obudowa wg BN -
83/8836-02) zapewniajace bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t. W pasmach
wykopow dla kanatéw i umocnienia dna rowu wykonaé zageszczenie podtoza piaskowego do
Is = 0,97 wg skali PROCTORA. Po wykonaniu kanalizacji i renowacji rowu nalezy dokona¢ pomiaréw
powykonawczych.

Prace muszg by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po wybudowaniu kanatu dokonaé
wymaganych badar i préb szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

5.5.2. Warunki wykonania obiektu

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, Tom Il. 1988, w wykopach realizowanych
zgodnie z BN-83/8836-02 (Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne) oraz PN-
68/B-06050 Roboty ziemne budowlane). Roboty prowadzi¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-EN-
1610:2002 Przewody Kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

Przy realizacji wykopéw waskoprzestrzennych, wykonac je zgodnie z BN-83/8836-02. Wszystkie
przewody uktadaé¢ na wyprofilowanej warstwie podsypki zwirowej i piaskowej o grubosci okreslone;
w PT stosujac kat opasania 120° oraz stopien zaggszczenia I1s=0,97 wg PROCTORA.
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Po przeprowadzeniu montazu, prob i odbioru nalezy wykonac¢ zasypke wykopdw, stosujgc grunty
sypkie. Do wysokoséci ca 0,20m ponad gérng krawedz przewodu powinny to byé grunty nie
zawierajace kamieni. Zasypywanie prowadzi¢ réwnoczeénie z obu stron kanatu, aby nie dopusci¢ do
jego poziomego przemieszczenia.

Wykop zasypywaé warstwami; grubosci ca 0,20m z jednoczesnym zageszczaniem gruntu
nasypowego do uzyskania stopnia zageszczenia 1s=0,97 wg Proctora. Podczas zageszczania nalezy
grunt polewac woda.

W trakcie wykonywania robét scisle przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP.

5.5.3. Odwodnienie wykopow

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy na odcinkach przepompowac ptynaca wode z rowu do
wykonanego odcinka kanalizacji. Odwodnienie prowadzi¢ w trzech etapach bezposrednio
z wykopdw poprzez wykonanie grédz ziemnych oraz zamknieé istniejgcych wlotow za pomoca
zastawki drewnianej. Wode pompowaé za pomocg min. 2 pomp o wydatku 20 m*/h i rurociggu
prowizorycznego PVC o srednicy 300 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrole jakosci robét nalezy dokonaé wg PN-92/B-10735

Kontrola jakosci wykonanych robét w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania zarurowania rowu
z dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow

e wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
¢ badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
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e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
e wpiecia wylotéw istniejgcych kanatow deszczowych,

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

y

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskainik zageszczenia zasypki i podsypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.2.,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej kanalizacji, modernizacji rowu i uwzglednia elementy
sktadowe roboét obmierzane wg ponizszych jednostek:

m — kanalizacja, modernizacja rowu, drenaz,
szt. — studnie kanatowe, przyczétek wylotowy

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studnie rewizyjne,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej budowy zarurowania rowu otwartego obejmuje:
— oznakowanie robot,

— zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robét,
— wykonanie robét przygotowawczych, przerzut wod ptyngcych

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow,

— dowdz materiatu do zasypki wykopow,

— przygotowanie podtoza, podsypki zwirowej i piaskowej,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, drenazu,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatow,

— wykonanie wymaganych préb i badar zageszczenia

gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

2.PN-EN12620:2004
Kruszywa mineralne do betonu,

3.PN-EN1610:2002
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

4.PN-EN13043:2004 _ .
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,

5.PN-EN124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych od nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

6.PN-66/6774-01
Zwir i pospotka,
7. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykte,
8.PN-B-24620:1998
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,

9.PN-H-74051-00
Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania,
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10. PN/EN 124/2000

Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego),
11. BN-83/8836-02

Warunki prowadzenia robét Budowlano-Montazowych.
12.PN-H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

13. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznikow zageszczenia gruntu,

14. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie,

15. BN-62/6738-07
Beton hydrotechniczny,

16. PN-B-14501
Zaprawa cementowa,

17.PN-B10725
Badania podtoza, stopien zageszczenia,

18. PN-92/B-10735
Kontrola jakosci ,

19. BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

20.PN-EN 206-1:2003 Beton cz1
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
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