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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni na przejezdzie kolejowych przy realizacji zadania: Przebudowa przejazdu
kolejowego wraz z urzqdzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP na przejeidzie
kolejowym kat. B w km. 10.231 linii nr 326 Wroctaw Psie Pole - Trzebnica, w miejscowosci
Siedlec, gmina Diugoteka w zwiqzku z budowq chodnika.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

1.3.1. Zakres stosowania przejazdow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni na przejazdach
kolejowych.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni na przejazdach

Niniejsza ST dotyczy nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych, wg BN-77/8939-02 [6] i
BN-77/8939-03 [7], ktéra moze by¢ stosowana na skrzyzowaniu drég wszystkich kategorii z
liniami kolejowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przejazd kolejowy - skrzyzowanie linii kolejowej z droga publiczng w jednym poziomie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczerstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
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geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

1)  Dokumentacja powykonawcza

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe
dokumenty opracowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzjg o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub STWIORB, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty maja charakter inwestycyjny.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzer lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu rob6t ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieécic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtfadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomigdzy
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Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeri naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réinice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdinienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
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przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego irédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego irédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego #rédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét w czasie realizacji robét.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od witascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zroédet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okaia sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagar Umowy lub wskazari Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez
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Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktoérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poéiniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.1.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora nadzoru, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przejazdéw kolejowych objetych niniejsza
STWIORB sa:

prefabrykowane ptyty zelbetowe,
kruszywo do podbudowy,

klocki drewniane,

krawezniki drogowe,

masa zalewowa.

2.3. Prefabrykowane ptyty zelbetowe

Prefabrykowane ptyty zelbetowe do budowy nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-77/8939-03 [7].

2.3.1. Rodzaje i odmiany ptyt

W zaleSnoéci od przeznaczenia miejsca utoSenia ptyt w nawierzchni przejazdu rozréSnia sie:
PWs - ptyty wewnetrzne skrajne

PWsr - ptyty wewnetrzne srodkowe (miedzy szynami),

Pz - ptyty zewnetrzne.

Scieralnosc gérnej warstwy plyty - wysoko$é startej warstwy na tarczy Boehmego nie powinna
przekraczac¢ 2,5mm.

Nasigkliwosé wagowa betonu w wykonanych ptytach nie moze przekraczac 6%.

2.3.2. Dopuszczalne odchytki dla ksztattu wymiaréw i wygladu zewngtrznego ptyt

Ksztatt i wymiary ptyt powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki
wymiardw nie powinny przekraczac:

dtugosci dla wszystkich rodzajéw i typow = 10 mm,

szerokosci ptyt wewnetrznych, skrajnych i Srodkowych + 3 mm,

grubosci £ 3 mm,

- usytuowania otwordow pionowych £ 5 mm,

- wymiaru i usytuowania otworéw poziomych + 3 mm.

Otwory pionowe przeznaczone do podnoszenia ptyt nalezy uzbroi¢ rurami o $rednicy
umozliwiajacej zatozenie uchwytu dZwigu stosowanego do podnoszenia ptyt. Otwory poziome
przeznaczone do taczenia ptyt uktadanych na przejazdach powinny byé uzbrojone rurami
stalowymi o Srednicy od 20 do 30 mm.

Gérna powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i mie¢ jedynie slady zatarcia packg na ostro. Inne
powierzchnie ptyt powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknigc i rys.

Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych
gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Zacieranie tych powierzchni po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.

Krawedzie ptyt powinny byé proste bez szczerb i wzajemnie réwnolegte. Krawedzie podtuzne
powinny mie¢ zaokraglenia i fazy wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
wady i uszkodzenia ptyt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ptyt
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Lp. |Okreslenie wad i uszkodzen Wielkos$¢ wad i uszkodzen
1 |Rysy otwarte lub pekniecia niedopuszczalne
2 | Rysy wtoskowate (skurczowe) do 0,1 mm na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub
rozwartosci:
a) poprzeczne jedna rysa na catej dtugosci jednej
sciany
b) podtuzne na 1/3 dtugosci w dwéch miejscach na
jednej Scianie
c) poprzeczne i podtuzne krzyzujace niedopuszczalne
3 |Ciata obce niedopuszczalne
4  |Skupienie cementu, piasku lub kruszywa w dwdéch miejscach o facznej
powierzchni nie wiekszej niz 2%
powierzchni
5 | Odpryski i wyszczerbienia krawedzi o 2 sztuki na 1 m na krawedzi gornej i
szerokosci i gtebokosci do 5 mm i dtugosci do | nie wiecej niz 3 wyszczerbienia na
20 mm catej dtugosci, a na krawedzi dolnej nie
wiecej niz 4 wyszczerbienia
6 |Zwichrowanie krawedzi powierzchni gérneji |3 mm na 1 m dtugosci ptyty
dolnej
7 | Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne

2.3.4. Sktadowanie ptyt

Sktadowanie ptyt powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegdlne rodzaje i odmiany ptyt powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ptyty nalezy
uktadaé w stosy powierzchnia jezdng do gory, na przektadkach z zachowaniem migdzy ptytami
przeswitu umozliwiajgcego uchwycenie ptyt za pomocy diwigéw. Przektadki powinny by¢
utozone w kierunku podtuznym w odlegtosci okoto 10 cm od dolnych krawedzi ptyty, jedna na
drugiej, w sposob zabezpieczajacy od odksztatcen trwatych.

2.4, Kostka kamienna drogowa
2.4.1. Klasyfikacja

Do budowy zastosowano nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej wg.PN-5-96026 [12].

2.4.2. Wymagania
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Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej:

- Wytrzymatosé na sciskanie w stanie powietrzno-suchym MPa, nie mniej niz 160 PN-B-04110
3]

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w cm nie wiecej niz 0,2 PN-B-04111 [4]

- Wytrzymatosé na uderzenie (zwigztosc) liczba uderzen nie mniejsza niz 12 PN-B-04115 [5]

- Nasigkliwos¢ w wode w % nie wigcej niS 0,5 PN-B-04101 [1]

- Odpornos¢ na zamrazanie — catkowita.

2.4.3. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mieé ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Dla kostki 8 cm
dopuszczalna odchytka +1cm. Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gat.1 powinny
by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie moga mie¢ uszkodzenia diugosci nie wiekszej niz pot
wymiaru wysokosci kostki, natomiast taczna ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru
kostki. Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki i narozy powierzchni gornej (czota) sa
niedopuszczalne. Szerokos¢ lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by by¢
wiegksza niz 0,6 cm.

2.4.4. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]

2.4.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32.5 odpowiadajagcym wymaganiom PN-B-19701 [9] Transport i przechowanie cementu
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[13]

2.4.6. Kruszywo

Kruszywo na podbudowe powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7] Na
podbudowe stosuje sie kruszywo naturalne o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm Zawartos¢ pytow
w kruszywie nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem kruszywem innych klas, gatunkéw, frakcji.
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.4.7. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250 [10] Powinna to by¢ woda ,, odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrédta poboru wody

- w przypadku podejrzeri dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienie, zapachu,
barwy.
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2.4.8. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

- ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki

- wibratoréw ptytowych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym

2.4.9. Uktadanie nawierzchni z kostki nieregularnej.

Kostke nalezy utozy¢ w desenn prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami
prostopadle do osi drogi. Szerokosc¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm.

2.5. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wykonania podbudowy pod ptyty zelbetowe powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112 [1].

2.6. Klocki drewniane

Klocki drewniane, stosowane do utrzymania odstepu miedzy szyng i ptyta powinny odpowiadac
wymaganiom PN-D-95006 [2].

2.7. Krawezniki drogowe

Krawezniki drogowe, stosowane migdzy nawierzchnia z ptyt zelbetowych a nawierzchnig drogi
na dojezdzie do przejazdu powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04 [5].

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa stosowana do wypetniania szczelin miedzy ptytami a kraweznikiem, powinna

posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB lub PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalern w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
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w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni na przejazdach

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni na przejazdach kolejowych i
tramwajowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzegtu:
- Srodkow transportu,

- zurawi samochodowych,

- wozkow torowych,

- zageszczarek ptytowych i ubijakéw mechanicznych
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2, Transport materiatow

Transport ptyt zelbetowych powinien odbywac¢ sie w wagonach kolejowych, samochodach
ciezarowych lub innych s$rodkach transportowych w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

Rozmieszczenie ptyt na srodkach transportu powinno zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie tych
srodkéw transportu. Ptyty nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych o wymiarach i
z odstepami umozliwiajgcymi zatadunek i roztadunek za pomocq sprzgtu mechanicznego.
Przewozenie ptyt wagonami kolejowymi powinno odbywa¢ sie zgodnie z przepisami o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej.

Transport innych materiatow, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej ST, powinien odpowiadac
wymaganiom odpowiednich ogélnych specyfikacji technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za chi zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWIORB i PZJ opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badarn materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreélonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Ogélne wymagania wykonywania przejazdow kolejowych

Wykonywanie nawierzchni na przejazdach kolejowych powinno si¢ odbywac na zasadach
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okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.

(8].

5.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na przejazdach kolejowych
5.3.1. Wykonanie podtorza

Podtorze na przejeidzie kolejowym powinno by¢ odwodnione w sposéb zapewniajacy odptyw
wod opadowych.

Korona torowiska - gérny obrys podtorza - powinna miec¢ spadki umozliwiajace swobodny sptyw
wod opadowych.

Rowy boczne powinny by¢ doprowadzone do stanu zapewniajgcego swobodny przeptyw wéd.

5.3.2. Ztobki dla két taboru kolejowego na przejezdzie

Ztobki miedzy ptyta utozong wewnatrz toru a szynami powinny odpowiadac przepisom [8] i

miec nastepujgce wymiary:

- szeroko$¢ co najmniej 67 mm i gtebokos$¢ co najmniej 38 mm, na prostej i tukach o promieniu
350 m lub wiekszym,

5.3.3. Podbudowa

Podbudowa pod prefabrykowane ptyty zelbetowe nawierzchni przejazdu powinna by¢
wykonywana zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku braku wystarczajacych
informacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen.

Podktady powinny byé obsypane, a przestrzeri miedzy podktadami wypetniona podsypka
z klinca na wysokos¢ réwno z wierzchem podktadu w osi toru kolejowego. Prefabrykowane
ptyty zelbetowe nawierzchni przejazdu nalezy uktada¢ na warstwie podsypki z klifca.
Podbudowe mozna wykona¢ z klinca o uziarnieniu 0-31,5 mm utrwalonego masga twardniejaca,
np. lepikiem asfaltowym lub uptynnionym lepiszczem bitumicznym.

Grubos$¢ warstwy podbudowy powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia utozonej ptyty
przejazdu pokrywata sie z gérna powierzchnig gtéwki szyny na przejezdzie.

5.3.4. Uktadanie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych

Nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt zelbetowych mozna uktadaé na przejazdach kolejowych
w torach prostych i w tukach o promieniu R > 500 m. Nawierzchnia powinna by¢ utozona na
catej szerokosci przejazdu odpowiadajacej szerokosci drogi, a na ulicach na szerokosci jezdni
wraz z chodnikami.

Na uprzednio przygotowane podtoze nalezy z obu stron szyn, miedzy $rubami stopowymi utozy¢
klocki z drewna impregnowanego o przekroju 80 x 110 mm dla kolei normalnotorowych i
waskotorowych oraz 86 x 120 mm dla kolei szerokotorowych, tak aby zapewniaty utrzymanie
witasciwe] szerokosci ztobkow i uniemozliwiaty przesuniecie ptyt do szyn.

Ptyty wewnetrzne miedzy szynami nalezy uktadac tak, zeby z obu stron zachowac ztobki o
wymiarach wg p. 5.3.2. Utozone ptyty zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem
przez ustawienie kraweznika drogowego. Za kraweznikiem nalezy utozy¢ nawierzchnig zgodnie
z dokumentacja projektowq i ST.

Ptyty mozna uktadaé¢ za pomocag diwigéw lub woézkéw torowych. Uktadanie ptyt za pomoca
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dzwigdéw na liniach zelektryfikowanych moze si¢ odbywac po uprzednim wytaczeniu napigcia
w sieci elektrotrakcyjnej.

Ptyty na przejezdzie powinny by¢ utozone réwno, a gorna powierzchnia ptyty powinna sie
pokrywac z gérng powierzchnia gtéwki szyny. Jezeli szerokos¢ drogi lub ulicy przekracza wymiar
dtugosci ptyty, nawierzchnig na przejezdzie nalezy poszerzy¢, uktadajac kilka ptyt tak, aby pokry¢
nimi przejazd na catej szerokosci drogi lub ulicy.

Poszczegélne ptyty nalezy taczy¢ ze soba od czota stalowymi pretami o srednicy 14 mm i
dtugosci 30 cm, wktadanymi do przygotowanych w tym celu otworéw w ptytach dla
zabezpieczenia przed klawiszowaniem poszczegdlnych piyt.

Nie nalezy taczyé ze sobag ptyt skrajnych koricami ze $cietymi naroznikami dla uniknigcia
niebezpiecznych szczelin na przejezdzie.

Po utozeniu ptyt wszystkie otwory i szczeliny w nawierzchni przejazdu nalezy wypetni¢ masg
zalewowa do wysokosci gérnych krawedzi sasiednich ptyt. Powierzchnia zalanych szczelin
powinna by¢ réwna, gtadka i bez peknieé. Ztobki wewnetrzne miedzy ptyta a szyng powinny by¢
wypetnione masa zalewowa tak, aby zachowa¢ wymiary wg punktu 5.3.2.

Uktadanie ptyt zelbetowych na przejeidzie kolejowym linii dwu i wielotorowej powinno by¢
wykonywane jak dla linii jednotorowej.

Miedzytorza na przejezdzie, poza kraweznikami, powinny byé wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci. W programie zapewnia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamieniony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujagcy wykonanie robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz
ustaleniami:

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogoblng opisujacy:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementoéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
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wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi

wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
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ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze  pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan  wykazg, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreé$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez STWIORB, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawny,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni na przejazdach

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowgq - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej STWiIORB, dla:
- wykonania podtorza,

- wykonania ztobkéw dla két taboru kolejowego na przejezdzie,
- utozenia podkfadéw i szyn kolejowych,

- wykonania podbudowy,

- utozenia nawierzchni z prefabrykowanych ptyt zelbetowych,

- wykonania nawierzchni bitumicznej.

6.2. Wymagania i odchytki dla nawierzchni na przejazdach kolejowych

Sprawdzenie niwelety drogi na przejeidzie kolejowym nalezy wykonywaé¢ w obrebie
skrzyzowania oraz dojazdéw, na dtugosci okreslonej wymaganiami w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. [8].

Tor na przejezdzie nie moze mie¢ wiekszych odchylen, niz:

- dlaositoru+2 mm,

- dla niwelety £ 5 mm.

Sprawdzenie szerokosci toru nalezy wykonaé toromierzem kontrolnym na catej szerokosci
przejazdu zwiekszonej po 5 m z kazdej strony.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny oraz pomiar taty. Przekrdéj poprzeczny w obrebie skrzyzowania z linig kolejowa
w odlegtosci 4 m od skrajnej szyny toru, powinien odpowiada¢ pochyleniu podtuznemu toréw
kolejowych.

Sprawdzenie szerokosci i gtebokosci ztobkéw nalezy przeprowadzaé¢ na catej szerokosci
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powierzchni drogowej, czy sg zgodne z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2 niniejszej STWiORB.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny catej nawierzchni
przejazdu ze szczegblnym zwroceniem uwagi na szczeliny miedzy ptytami a szynami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu
badar i pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.1.  Zasady okreslania ilodci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos¢é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
7.1.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.1.3. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

8.1.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloé¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.4. Odbidr ostateczny robét
8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.1.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB
i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wihascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu
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(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i Swiatet (zaleznie od potrzeb)
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b)Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni przejazdu obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatéw na miejsce budowy,

- wykonanie nawierzchni i podbudowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng oraz wymogami PKP odnos$nie prowadzenia robét na torach kolejowych pod
ruchem,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badari laboratoryjnych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-D-95006 Materiaty drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej
PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
5. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
6. BN-77/8939-02 Przejazdy kolejowe. Nawierzchnia drogowa z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
7. BN-77/8939-03 Przejazdy kolejowe. Prefabrykowane ptyty zelbetowe nawierzchni
drogowej.

P won e

10.2. Inne dokumenty
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paZdziernika 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
9. Zasady techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych. Ministerstwo
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Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji
Miejskiej i Drog. Warszawa, 1979 .
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