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1. PROJEKT WYKONAWCZY– BRANŻA KONSTRUKCYJNA  

 

1.1. Zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt rozbiórki istniejącego budynku młyna na działce nr 147/4,  

na ul. Kąteckiej, przy skrzyżowaniu dróg powiatowych 1999D, 2000D, 2075D, w Mietkowie . 

Wymieniony obiekt musi zostać usunięty, ze względu na kolizję z planowaną przebudową 

skrzyżowania, wyżej wymienionych dróg 

 

1.2. Materiały wyjściowe  

-    podkłady geodezyjne, 
- wizja lokalna  
-  wytyczne Inwestora. 

 

1.3. Podstawowe przepisy i normy 

 
 

1 PN-90/B-03000 - Projekty  budowlane.  Obliczenia  statyczne . 
2 PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady 

obliczeń. 
3 PN-82/B-02000 - Obciążenia  budowli.  Zasady  ustalenia  wartości 
4 PN-82/B-02001 - Obciążenia  budowli.  Obciążenia  stałe. 
5 PN-82/B-02003 - Obciążenia  budowli.  Obciążenia zmienne 

technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe.  

6 PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. Obciążenia  pojazdami. 

7 PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem. 

8 PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenie śniegiem. 
9 PN-77/B-02011 - Obciążenia  w obliczeniach  statycznych.  Obciążenie 

wiatrem. 
10 PN-77/B-02011/AZ1 - Obciążenia  w obliczeniach  statycznych.  Obciążenie 

wiatrem. 
11 PN-86/B-02015 - Obciążenie  budowli.  Obciążenie  temperaturą. 
12 PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne  i  projektowanie.  
13 PN-B-03002:2007  - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia 
14 PN-B-03150:200 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
15 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  

gruntów.  
16 PN-81/B-30200 - Grunty  budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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1.4. Stan istniejący 

Istniejący budynek to obiekt pochodzący prawdopodobnie z pierwszej połowy XX w. Budynek 

pełnił funkcje użytkowo – produkcyjne.  Od lat 90-tych XX w. obiekt nie jest użytkowany. 

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ~ 540 m2,zaś jego kubatura to ~4000 m3.  Budynek jest 

wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Jest to niepodpiwniczony obiekt, dwu i trzykondygnacyjny, o konstrukcji tradycyjnej,  

z murowanymi ścianami nośnymi, stropami masywnymi opartymi na ścianach nośnych i na belkach 

stalowych. Dach płaski o dwóch kątach nachylenia połaci ~5º i ~15°, kryty papą asfaltową. Więźba 

dachowa drewniana . Część dachu oparta na masywnych stropach żelbetowych, nad ostatnią 

kondygnacją. Obiekt o nieregularnym kształcie, zbliżonym do trapezu, o gabarytach w rzucie ~22,5 x 

27,5 m, Wysokość budynku zmienna od ~5,50 do 9,00 m. Budynek podlegał przebudowom lub 

rozbudowom. Świadczą o tym ściany murowane w niższej (dwukondygnacyjnej ) części , które są 

wykonane z mieszanego materiału – cegły ceramicznej i bloczków z betonu komórkowego. Różny jest 

także typ stolarki okiennej w poszczególnych częściach budynku. 

W budynku występują następujące elementy konstrukcyjne: 

fundamenty – ławy fundamentowe najprawdopodobniej o mieszanej konstrukcji, częściowo 

murowane, częściowo betonowe 

ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne – ściany murowane z cegły pełnej i z bloczków betonu 

komórkowego, na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej, o grubościach 25÷45cm. 

Strop nad parterem – stropy masywne prawdopodobnie na belkach stalowych, oparte  

na murowanych ścianach nośnych, oraz na podciągach stalowych.  

Strop nad piętrem – stropy masywne, prawdopodobnie na belkach stalowych, oparte  

na murowanych ścianach nośnych, oraz na podciągach stalowych.  

konstrukcja dachu – więźba drewniana, oparta na ścianach i stropach masywnych nad ostatnią 

kondygnacją 

pokrycie dachu – papa asfaltowa. 

stolarka okienna i drzwiowa – drewniana 

instalacja elektryczna  

instalacja wodno – kanalizacyjna 

instalacja c.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot 1 . - Widok od strony skrzyżowania 

 



 

  7 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 2 – Widok jednej ze ścian szczytowych 

1.5. Ocena stanu technicznego obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

1.5.0. Kryteria oceny stanu technicznego 

1.5.1. Stan bezpieczeństwa ustroju konstrukcyjnego 

 
 

„A” stan spełniający wymogi bezpieczeństwa 

„B” stan zagrożenia awarią 

„C” stan awaryjny 

„D” stan zagrożenia katastrofą 

„E” stan katastrofy 

 

 1.5.2. Stan zużycia budowli  

 

 

I grupa stan dobry (elementy budynku są dobrze utrzymane, nie 
wykazują uszkodzeń) 

II grupa stan zadowalający (celowy jest remont bieżący polegający na 
drobnych naprawach) 

III grupa stan średni  
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(celowy jest remont kapitalny) 

IV grupa stan niezadowalający (wymagany kompleksowy remont 
kapitalny) 

V grupa stan zły  

(ewentualny remont kapitalny o bardzo dużym zakresie) 

1.5.3. Ocena stanu technicznego budynku istniejącego 

Stan techniczny istniejącego budynku określa się jako średni – III grupa. Stan bezpieczeństwa 

ustroju konstrukcyjnego „B” - stan zagrożenia awarią. 

Stan techniczny poszczególnych elementów jest średni. Brak widocznych zniszczeń wywołanych 

działaniem wilgoci i szkodników biologicznych. Pokrycie dachowe w większości szczelne, lokalnie 

niewielki przecieki. 

Stropy w stanie średnim. Widoczna korozja powierzchniowa elementów stalowych, ale brak 

wyraźnej degradacji belek. Stropy masywne niespękane. Brak widocznych nadmiernych ugięć.  

Ściany murowane w stanie zadowalającym, lokalnie widoczne ubytki zaprawy, na zewnątrz 

wywołane działaniem wilgoci. Poza tym brak oznak zawilgocenia, Cegła zdrowa, nie zlasowana. 

Brak oznak niewłaściwej pracy fundamentów. 

 
 

1.6. Rozbiórka budynku istniejącego 

 

1.6.1.  Prace konieczne do wykonania przed przystąpieniem do rozbiórki 

 

Przed przystąpieniem do rozbiórki konieczne jest wykonanie następujących prac: 

 sprawdzić, czy instalacje w budynku zostały odłączone od źródeł zasilania. 

 usunąć drzewa i krzewy, znajdujące się w małej odległości od ścian budynku, które będą 

przeszkadzać w trakcie prac rozbiórkowych. Pozostałe drzewa, które mają pozostać 

(zgodnie z projektem gospodarki zielenią), zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

 zabezpieczyć terenu rozbiórki przed dostępem osób niepowołanych. Szczególną uwagę 

należy zwrócić, na ścianę podłużną obiektu, znajdującą się w granicy działki i 

przylegającą do istniejącej jezdni. Konieczne będzie zajęcie pasa drogi – należy w tym 

celu uzyskać niezbędne zezwolenia 

 wyznaczyć miejsca tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki 

1.6.2.  Kolejność robót rozbiórkowych 

 
Kolejność robót rozbiórkowych: 

 demontaż instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. 

 demontaż elementów stolarki okiennej, drzwiowej, 

 usunięcie pokrycia dachowego. 

 demontaż więźby dachowej 

 rozbiórka stropu nad ostatnią kondygnacją, w miejscach, w których on występuje.  

 rozbiórka ścian najwyższej kondygnacji  

 rozbiórka stropu nad 1 piętrem 

 rozbiórka ścian murowanych i konstrukcji nośnych 1 piętra 

 rozbiórka stropu nad przyziemiem 

 rozbiórka ścian murowanych i konstrukcji nośnych przyziemia 

 rozbiórka posadzek 



 

  9 

 wyburzenie fundamentów. 

 zasypanie wykopu po fundamentach 

 

1.6.3.  Sposób wykonania robót rozbiórkowych 

 

ROZBIÓRKA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO 

Rozbiórka dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji nośnej 

dachu. Bez względu na rodzaj materiału pokrycia .rozbiórkę rozpoczyna się od zdjęcia rur 

spustowych, rynien, pokrycia murów ogniowych ,itp. Części te zdejmuje się pasami i zrzuca na, dół, 

przy czym cały odcinek budynku, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być 

ogrodzony dla uniknięcia wypadku. Po zdjęciu i zrzuceniu  wymienionych części usuwa się je 

 na miejsce przeznaczone do składowania i przystępuje do rozbiórki samego pokrycia.  

Rozbiórkę konstrukcji drewnianej, należy zacząć od rozbiórki sekowania, przy czym należy zdejmować 

nie wszystkie deski, lecz zostawiając co 1,2-1.5 m po jednej desce dla zapewnienia sztywności belek w 

kierunku poprzecznym i możliwości poruszania się po nich; 

Po demontażu deskowania należy usunąć krokwie oraz pozostałe elementy nośne takie jak 

płatwie i słupy.  Przystąpić do wyburzania murowanych ścian stolcowych. 

 

ROZBIÓRKA STROPÓW 

Stropy wyburzać dopiero po rozebraniu ścian murowanych danej kondygnacji. Przed przystąpieniem 

do wyburzania  należy podstemplować belki stropowe.. Stropy wyburzać z pomocą młotów 

pneumatycznych. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników nie wolno rozkuwać stropu 

bezpośrednio na nim stojąc. Rozbiórkę można prowadzić tylko ze specjalnego pomostu, opartego na 

belkach, co zapewnia pracującym bezpieczeństwo nawet w przypadku zawalania się stropu. Dla 

zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń 

znajdujących się pod rozbieranym stropem. Stropy wyburzać po kolei, w poszczególnych 

pomieszczeniach.  

Dla uniknięcia niebezpieczeństwa zawalanie się stropu, na skutek utraty stateczności przez belki, 

rozbiórkę stropów na belkach stalowych można wykonywać albo rozbierając je pasami w poprzek 

belek,. Belki stalowe należy pozostawić, aż do momentu całkowitej rozbiórki stropu między nimi. 

Dopiero po ich wyburzeniu można przystąpić do demontażu belek stalowych. Właściwe wydaje się 

wycinanie belek stalowych palnikiem acetylenowym, bez rozkuwania ścian. Po demontażu belek 

stropowych usunąć podciągi stalowe i słupy 

 

ROZBIÓRKA ŚCIAN MUROWANYCH 

Rozbiórkę ścian murowanych można wykonywać sposobem ręcznym, zwalaniem przy użyciu 

wciągarek, ciągników lub- innych środków mechanicznych   

Ścianę podłużną od strony ulicy rozbierać wyłącznie sposobem ręcznym. 

Rozbiórki zaleca się prowadzić ręcznie z użyciem narzędzi pneumatycznych. Cegłę z rozbiórki należy 

składować. Specjalnie wyszkoleni robotnicy, przyzwyczajeni do pracy na dużych wysokościach, 

pracują stojąc bezpośrednio na murze i rozbierają go warstwami, cegłę zaś spuszczają na dół.  

Dla oddzielania poszczególnych warstw cegły posługują się kilofem, drągiem lub klinami i młotem. 

Ręczna rozbiórka murów wymaga dużej ostrożności, robotnicy pracujący na murze muszą  

być wyposażeni w pasy ochronne. 

Z uwagi na to, że w bliskim sąsiedztwie są obiekty zamieszkane, a sam budynek sąsiaduje z jezdnią , 

nie zaleca się stosowania metody zwalania za pomocą lin ciągnionych wciągarkami, ciągnikami 

i lub innymi maszynami.  
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Burzenie ścian za pomocą liny wymaga uprzedniego oczyszczenia terenu, na który ściana ma być 

zwalona, i odpowiedniego rozcięcia murów. Robotnicy przyuczeni do pracy na dużych wysokościach 

dokonują rozcięcia 

murów za pomocą kilofów, drągów i klinów lub narzędzi pneumatycznych. Należy przy tym zwracać 

uwagę, aby nie spowodować osłabienia muru, co uniemożliwiłoby uwiązanie liny. Nie zaleca się 

wykonywać przecięcia długich murów w kilku miejscach na raz, gdyż może to sprawić, że część muru, 

która w danym momencie nie może być zburzona, zawali się na skutek wstrząsu sąsiedniego 

odcinka.. Dlatego przecinanie murów, należy wykonywać stopniowo w miarę zwalania 

poszczególnych kolejnych części muru. 

Przy tej metodzie rozbiórki należy uprzednio dokładnie zbadać otoczenie budynku przeznaczonego 

do rozbiórki. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na bezpośrednie sąsiedztwo budynków 

zamieszkanych, lecz także na takie okoliczności, jak niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów 

elektrycznych i telefonicznych , nawierzchni jezdni i chodników, drzewostanu, a także ewentualność 

uszkodzenia sąsiednich budynków wstrząsów powodowanych walącymi się murami.  

 

 ROZBIÓRKA FUNDAMENTÓW. 

Do rozbiórki fundamentów użyć koparek wyposażonych w młoty. 

 

1.6.4.  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych . 

 
 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.   

 

1.   Urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio 

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu 

miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, slupy, przewody i rośliny 

powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

 

2.   Środki zabezpieczające pracowników. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 

ochronne, jak kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone 

na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do 

robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest  poinformować robotników o  sposobie 

wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia 

drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik budowy (robót) 

 

3.  Wpływ warunków atmosferycznych, na prowadzenie robót rozbiórkowych: 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych, 

takich jak deszcz, mróz, odwilż. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub 

innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia 

się tych konstrukcji w wyniku silnych porywów wiatru. 

 

4.  Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.  

Wszystkie przejścia, i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny 

być, w sposób odpowiedni zabezpieczone. W .szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować 



 

  11 

tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w 

przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych, zastosować oba 

środki łącznie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik budowy ma obowiązek 

sprawdzenia, czy w  ich zasięgu, w miejscach zagrożonych  nie ma osób postronnych.           

 

5.   Rozbiórka ręczna.  

Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na 

linach odpowiednio umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie 

rozbieranych.                                          Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno 

być wykonywane szczególnie ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. 

Miejsca zrzucania gruzu powinny, być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych 

płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy (rynny). . 

Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, i innych konstrukcjach budynku. W przypadku 

prowadzenia robót w dwóch poziomach dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami 

ochronnymi. 

 

6. Obalanie ścian i innych konstrukcji budynków.  

Teren otaczający obalaną konstrukcję powinien być ogrodzony lub w inny widoczny sposób 

zabezpieczony, .                                                     

Obalanie ścian innych konstrukcji budynku przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. Ścisłe  

przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest 

absolutnie nieodzowne, gdyż, najmniejsze nawet odstępstwo od nich prowadzić może do 

nieobliczalnych w skutkach nieszczęśliwych wypadków. 


