PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 'Prawo zaméw1eﬁ
publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego.

NAZWA ZADANIA: Poprawa efektywnosci energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji
w budynkach Powiatowego Zespolu Szkél Nr 1 w Krzyzowicach.
Zadanie planowane do realizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

ZAMAWIAJACY: Powiat Wroclawski z siedziba we Wroclawiu
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

ADRES INWESTYCIJI Powiatowy Zespél Szkol Nr 1 w Krzyzowicach.
Ul Gléwna 2 , 55-040 Kobierzyce
N Nr DZIALKI Dz. 82/35, obreb ew.0026 Krzyzowice - Wierzbica, jedn. ew. 022305 2
Kobierzyce )
WYKONAWCA: Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska,
Agnieszka Cena — Soroko, Jerzy Zurawski
51-180 Wroctaw, ul. Petczynska 11
NAZWA 1KODY CPV :
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego _ o
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych ~ ¥U USKI
71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania =
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw,
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

OSWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow{ane [tekst
Jednolity Dz. U. 22016 r. Poz. 290, z dnia 08.03.2016 .

OSWIADCZAM, ZE Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz
ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespotu Szkét Nr I w Krzyzowicach” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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MGR INZ. ARCHITEKT
uprawnionygrojektant
W specjalna$ei arc itektonicznej
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Wroctaw, ui. Glogowczyka nr 18
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1.  Czes¢ opisowa.

1.1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektov'vo —
kosztorysowej oraz roboty budowlane dla projektu pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz
ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespolu Szkél Nr 1 w Krzyzowicach”,
planowanego do realizacji ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
(RPO WD).

Zadanie planowane do realizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Wykon.awca robot w ramac'h
zawartej umowy bedzie zobowigzany do zaprojektowania a nastgpnie wykonania robot
budowlanych.

W sktad zamowienia wehodzi sporzadzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, pozwolen, uzgodnief), uzyskanie pozwolenia na budowe, sporzadzenie niezbgdnych
projektéw wykonawczych oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie w/w projektow wraz z
zakonczenia robot i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Zamowienie obejmuje rowniez
wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji
tzn. wykonawca pokryje ewentualne koszty przekladek sieci. Wykonawca réwniez na koszt wiasny
wykona wszelkie niezbedne badania, analizy, mapy niezbedne do prawidlowej realizacji zlecenia.

Przedmiotem projektu jest:

1) termomodernizacja 2 budynkéw wchodzacych w sktad Powiatowego Zespotu Szkot Nr 1
w Krzyzowicach (Internat z przybudowka oraz Sala gimnastyczna z czgscig mieszkalng) w
celu osiagnigcia na poszczegdlnym budynku oszczednosci minimum 25 %.

2) modernizacja systemu grzewczego wraz z wymiang zrodia ciepla (z wegla kamiennego na
gaz) oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu (w tym zakup nowych
kottéw na gaz i budowa sieci gazowej na terenie nieruchomosci od przylacza i p.p. do
projektowanej kottowni).

Celem przedsigwzigcia jest zmniejszenie kosztow wytwarzania ciepta oraz ograniczenie niskiej
emisji:
lj) w zakresie termomodernizacji budynkéow nalezgcych do kompleksu PZS nr 1
w Krzyzowicach poprzez:
e termomodernizacj¢ budynku Internatu z przybudéwka wraz z modernizacja
energetyczng dachu;
e termomodernizacj¢ Sali gimnastycznej z czescig mieszkalna;
2) w zakresie modernizacji sytemu grzewczego poprzez:
e likwidacje istniejacej kottowni, zlokalizowanej poza kompleksem budynkéw
szkolnych,
o skrécenie odcinka sieci wysokoparametrowej, w zwigzku ze zmiana lokalizacji
kottowni,
® przystosowanie pomieszczen wezla cieplnego (przybuddéwka Internatu) na potrzeby
nowej kottowni,
* zakup i zainstalowanie w nowej kottowni 2 kotléw na gaz wraz z oprzyrzadowaniem
1 automatykg sterowania;
* budowa sieci gazowej na terenie nieruchomosci od przytacza i p.p. do projektowanej
kottowni;
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e montazu systemu zarzadzania energig cieplng. -
e dziatania edukacyjne/szkolenia uzytkownikow docelowych zarowno w zakresie
obstugi zamontowanych systeméw jak 1 w szerszym kontekscie wskazujac sposoby
korzystania z infrastruktury powstatej w ramach projektu w taki sposob aby uzyskac
optymalne efekty ekologiczne.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach niniejszego zaméwienia zaprojektowaé 1 opisac
przedsigwziecie w ramach trzech etapow:

ETAP I Realizacja w 2016
Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiang konstrukcji oraz remontem
pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.

Zakres rob6t budowlanych, obejmuje przede wszystkim:
e przygotowanie terenu pod roboty budowlane,
e rozbiorka istniejacego dachu,
e rozbiodrka $cianek dziatlowych na poddaszu,
o wykonanie wienca monolitycznego na Scianach zewnetrznych i wewngtrznych
e wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z lukarnami, *
e pokrycie dachu dachéwka ceramiczng w kolorze szarym-grafitowym,
e wykonanie pomieszczen mieszkalnych oraz pomieszczenia WC dla kobiet wraz
z ociepleniem, zgodnie z istniejagcym planem zagospodarowania poddasza,
e wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicg na poddaszu,
e obrébki blacharskie — parapety zewngtrzne, wewnetrzne, opierzenia;
e wykonanie nowej instalacji odgromowej,
e demontaz i ponowny montaz stolarki okiennej w lukarnach;
e wlaczenie rur spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej,
e wymiana rynien i rur spustowych,
e wymiana drzwi wewngtrznych do pomieszczen,
e przemurowanie kominow cegla klinkierowa,
e wykonanie tynkéw mineralnych barwionych w masie, cienkowarstwowych na

lukarnach budynku,
e montaz wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. wod. — kan. z demontazem
grzejnikow
*Lukarna — to rodzaj okna, pionowe okienko na dachu do$wietlajace poddasze.

ETAP II
Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrédla ciepla oraz dostosowanic
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

Zakres rzeczowy:

1) prace zwiazane z likwidacja istniejacej kottowni, zlokalizowanej poza kompleksem
budynkow szkolnych,

2) odciecie odcinka sieci przesylowej wysokoparametrowej od istniejgcej kottowni do
rozgalezienia przy sali gimnastycznej za pomoca zaworu odcinajacego. Skrocenie
sieci spowoduje zmniejszenie strat ciepta na sieci cieplnej;

3) dostosowanie pomieszczen wezta cieplnego (w przybudéwcee Internatu) na potrzeby
nowej kottowni na gaz, obejmujgce nizej wymienione roboty budowlane:

° przygotowanie terenu pod roboty budowlane,
. rozbidrka istniejacych urzadzen kottowni oraz kotta olejowego,



4)

ETAP III

5)

6)

7
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J rozbiérka $cianek dziatlowych, zbiornika na olej oraz innych urzadzen
w pomieszczeniach wezla cieplnego nieprzydatnych dla nowego systemu;
. przebudowa $cian wewnetrznych w pomieszczeniach wezia cieplnego;
. przebudowa rozdzielaczy (we¢zla cieplnego),
. wykonanie wykopéw przy $cianach zewnetrznych oraz prace izolacyjne,
naprawa tynkow $cian zewnetrznych, ponizej terenu;
. naprawa pokrycia dachowego (z papy) nad wezlem cieplnym (przybudowka
internatu), ktory jest w bardzo ztym stanie technicznym;
o przebudowa wejscia do wezla cieplnego (przybudowka internatu), w celu
dostosowania do obowigzujagcych wymogéw oraz potrzeb projektowanej kottowni
wraz z drzwiami wej$ciowymi.
zakup i montaz w nowej kotlowni zestawu 2 kottéw grzewczych gazowych o tgcznej
mocy nie mniejszej niz 700 kW wraz z oprzyrzadowaniem i automatyka sterowania,
budowa sieci gazowej na terenie nieruchomosci od przylacza i p.p. do wezla
cieplnego (przybudowka internatu),
instalacji systemu zarzadzania energig cieplna.
Zarzadzanie energig bedzie realizowane za pomocg automatyki pogodowe;j sterujacej
pracg kottéw, automatyki wezléw zlokalizowanych w budynku wspolpracujacej
z automatykg kotlowg oraz zapewnienie wspoOlpracy z lokalnie dziatajacym
sterowaniem realizowanym za pomocg zawordw termostatycznych.
Dziatania edukacyjne/szkolenia uzytkownikow docelowych zaréwno w zakresie
obstugi zamontowanych systeméw jak i w szerszym kontekscie wskazujac sposoby
korzystania z infrastruktury powstatej w ramach projektu w taki sposob aby uzyskac
optymalne efekty ekologiczne (w tym m.in. organizacja spotkan, informacje na
tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej Powiatu i PZS nr 1 w Krzyzowicach,
odpowiednie oznaczenia infrastruktury (instruktaz).

Termomodernizacja budynku Internatu z przybudéwka oraz budynku Sali gimnastycznej
z cz¢Scia mieszkalna.

Zakres robot budowlanych w budynku internatu z przybudéwka , obejmuje:

przygotowanie terenu pod roboty budowlane,

wymiang stolarki okiennej w budynku wraz z lukarnami,

wymiana parapetow,

wymiana drzwi zewnetrznych (11 szt.),

ocieplenie $cian zewnetrznych,

wykonanie tynkéw zewnetrznych, cienkowarstwowych;

roboty budowlane, w tym tynkarskie, blacharskie, malarskie zwigzane z pracami
termomodernizacyjnymi.

przelozenie rur spustowych od rynien.

Zakres rob6t budowlanych budynku sali gimnastycznej z czeécia mieszkalna, obejmuje:

przygotowanie terenu pod roboty budowlane,

wymiang stolarki okiennej w sali gimnastyczne;j,

ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja,

montaz wentylacji w sali gimnastycznej poprzez zastosowanie wentylacji nawiewno —
wywiewnej z rekuperacja,

modernizacja wezta cieplnego, wykonanie oston
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e roboty budowlane, w tym tynkarskie, blacharskie, malarskie zwigzane z pracami

termomodernizacyjnymi. -

W/w zakres przedsiewziecia (etap I, IT i IIT) do wykonania zgodnie z wymaganiami szczegé{owym¥

zawartymi w pkt. 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.35; 1.3.6; 1.3.7 niniejszego opracowania oraz wydanymi

decyzjami i opiniami wiasciwych organéw, w tym dotyczacych dokonania przegladu budynkéw pod

katem wystgpowania miejsc gniazdowania i schronienn zwierzat (ptakéw i nietoperzy) przed
przystgpieniem do robot budowlanych.

Zakres zaméwienia (etap I, IT i III) obejmuje ponadto:

— Uzyskanie wszelkich warunkow, opinii, pozwolen i uzgodnieni, badan, w zakresie
niezbednym do opracowania peinej dokumentacji projektowej zgodnie z zataczonymi
analizami techniczno - ekonomicznymi zmiany Zrédta ciepta.

— Uzyskanie wszelkich warunkoéw, opinii, pozwolen i uzgodnien, badan, w zakresie
niezbednym do opracowania pelnej dokumentacji projektowej zgodnie wymaganiami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

— Opracowanie projektu budowlanego =zatwierdzonego przez zamawiajgcego zgodnie
z zalagczonymi analizami techniczno - ekonomicznymi zmiany zrédta ciepta

— Opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektéw wykonawczych.

— Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robét budowlanych i instalacyjnych.

— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i ewentualnie wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

Zadanie inwestycyjne musi obejmowac caly zakres prac niezbednych do przygotowania inwestycji,
projektowania i jej wykonania oraz obioru robét: instalacyjnych, montazowych wraz
z uruchomieniem instalacji, w tym nadzory autorskie, inwestorskie. Wykonawca zobowiazuje sie do
wykonania calego zakresu zamowienia i poniesienia wszelkich kosztow z tym zwiazanych.

W cenie ryczaltowej Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu,
szalunki, rusztowania, dzwigi, pomosty itp., rowniez koszty zwiazane z zagospodarowaniem placu
budowy naleza w catosci do wykonawcy.

1.1.1. Podstawa opracowania Programu funkcjonalno — uzytkowego:

Inwestycje realizowac nalezy zgodnie z:
— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290)

oraz przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2015 p. 1422).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z ( Dz. U. 12.
Poz. 462)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 13. Poz. 1129).
- Rozporzadzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami).
- Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacych norm.
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— Audytem efektywnosci energetycznej dla PZS nr 1 w Krzyzowicach oraz audytami
energetycznymi: dla budynku Internatu (03), Sali Gimnastycznej (06) Zesp6t budynkéw(07) oraz
audytem energetycznym lokalnej sieci cieplnej - wykonanych przez Dolnoslaska Agencj¢ Energii
i Srodowiska, Agnieszka Cena — Soroko, Jerzy Zurawski.

- Ksigzka obiektu budowlanego i informacje przekazane przez inwestora.

- Obwigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestor informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych
z dnia 29.01.2004 r.( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdézniejszymi zmianami).

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Podstawowe parametry budynku Internatu z przybudéwka

I. Budynek Internatu
1 | Powierzchnia zabudowy 844,48 m2
2 | Powierzchnia uzytkowa 1676,18 m2
3 |Powierzchnia ogrzewana
3 | Kubatura czesci ogrzewane;j
4 | Kubatura 5084,15 m3
Liczba o0s6b uzytkujgcych budynek
Ilos¢ kondygnacji naziemnych 3
Wysokosé Do 12m
Powierzchnia dachu 1006 m2
w tym
Przybudéwka, w ktdrej miesci sie wezet cieplny
1 |Powierzchnia zabudowy 136,5 m2
2 | Powierzchnia uzytkowa 122,6 m2
3 |Powierzchnia ogrzewana
3 | Kubatura czgsci ogrzewanej
4 | Kubatura 546,0 m3
Ilos¢ kondygnacji naziemnych 1
Wysokosé Do 4 m

Podstawowe i parametry okreslajace wielkos¢ budynku Sali gimnastycznej z czesciag mieszkalng

I1. Budynek sali gimnastycznej z cze$cia mieszkalng

1 |Powierzchnia zabudowy 688,50 m2

2 | Powierzchnia uzytkowa 919,89 m2

3 | Powierzchnia ogrzewana

3 | Kubatura czgsci ogrzewanej

4 | Kubatura 4217,28 m3
Liczba 0s6b uzytkujgcych budynek
Tlo$¢ kondygnacji naziemnych 2
Wysokos¢ Do 12m

Budynki w/w potozone sg na dzialce 82/35, obrgb ew.0026 Krzyzowice - Wierzbica, jedn. ew.
022305_2 Kobierzyce w Scistej strefie konserwatorskiej. Wjazd drogowy na dziatke zaréwno

w okresie budowy jak roéwniez funkcjonowania obiektu mozliwy jest przez istniejagca brame
wjazdowa.
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Budynek Internatu z przybudéwka - opis ogélny. . o
Budynek jest niepodpiwniczony skladajacy si¢ z budynku gtéwnego oraz przybudowki, w ktore;
miesci sie wezel cieplny. _
Konstrukcja budynku mieszana: fundamenty betonowe, $ciany z cegiet o réznych grubosciach,
stropy drewniane, dwie kondygnacje nadziemne i uzytkowe poddasze — pokoje mieszkalne dla
uczniéw, dach dwuspadowy z lukarnami kryty dachéwka o konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna
PCV.

W budynku istnieje instalacja wod-kan, elektryczna, c.o. telefoniczna, zZrodlem ogrzewania jest
kotlownia weglowa zlokalizowana w budynku gospodarczym na terenie szkoty, ale poza
kompleksem obiektéw szkolnych.

Budynek znajduje sie w Scislej strefie konserwatorskiej na terenie szkoly i jest objety ochrong
konserwatora zabytkow.

Przybudowka (wezet cieplny).

Przybudowka — jest czescia sktadowa budynku internatu. Budynek jest czgsciowo ponizej poziomu
terenu. W budynku aktualnie zlokalizowany jest wezel cieplny dla budynku internatu, willi i patacu
oraz kociol grzewczy olejowy dla potrzeb kuchni w internacie.

Konstrukcja budynku mieszana: fundamenty betonowe, Sciany z cegiet o réznych grubosciach,
stropy betonowe, dach ptaski dwuspadowy kryty papa, stolarka stalowa. Budynek jest w ztym stanie
technicznym i w ramach modernizacji systemu grzewczego nalezy przewidzie¢ jego
termomodernizacje oraz przebudowe dostosowang do potrzeb funkcjonowania nowego systemu
(kotly na gaz)

W pomieszczeniach wezla cieplnego dziala wentylacja grawitacyjna majgca na celu przewietrzanie
pomieszczenia oraz dostarczenie niezbednych ilosci powietrza do procesu spalania paliwa. Nawiew
poprzez otwory w $cianach zewnetrznych, wywiew kanatami wentylacyjnymi.

Budynek Sali gimnastycznej z czeScia mieszkalng

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku mieszana: fundamenty betonowe,
sciany z cegiel o réznych grubosciach, stropy drewniane, dwie kondygnacje nadziemne, dach
dwuspadowy kryty papa o konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna PCV.

Instalacje Zrodla ciepla.

Kottownia oddana do uzytkowania w 2001 roku. W poczatkowej fazie kotly spalaty stomg¢. Obecnie
w kotlach spalany jest tylko wegiel. W kotlowni brak jest systemu sterowania, praca kottow oparta
jest o sterowanie reczne.

Kotlownia ze wzglgdu na stan techniczny, oddzialywanie na $rodowisko oraz ze wzgledu na
generowanie wysokich kosztow eksploatacyjnych musi zostaé zlikwidowana.

Planowana modernizacja systemu grzewczego zaktada m.in. przeniesienie kotlowni do pomieszczen
wezla cieplnego w przybudéwce Internatu i wyposazenie w nowe kotty. Nowa kottownia bedzie
pracowac tylko 1 wytacznie na potrzeby obiektow szkolnych.

Instalacje wewnetrzne i sie¢ przesylowa

Instalacje wewngtrzne w budynkach Zespotu Szkét zostaly ocenione w przeprowadzonych audytach
energetycznych budynkéw. Ogdlnie instalacja c.o. i c.w.u istniejagcych budynkéw w stanie dobrym.
Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne. Budynki maja wykonane audyty energetyczne,
z ktorych wynika, ze mozliwa jest ich czesciowa termomodernizacja. Brak jest w wewnetrznych
sieciach cieplnych budynkéw wezléw lub rozdzielaczy wyposazonych w automatyke sterujaca
pozwalajaca regulowa¢ indywidualnie pracg instalacji c.o. i c.w.u.
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Sie¢ przesytowa c.o. i c.w.u z 2001 roku w stanie dobrym, wykonana w tfachnologii preizolowanpj. .
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng zgodnie z technicznymi warunk.aml przylaczenia. Do zasilania
wody i odprowadzenia Sciekow wykorzystane bedzie przylacze istniejace.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zgméwieniq.
Zgodnie z zapisem MPZP budynki znajduja si¢ w scistej strefie konserwatorskiej w obrebie zespotu
patacowo — parkowego wpisanego do rejestru zabytkow A/3843/499/W.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych niezbgdne jest fiokonanie uzgodnieﬁ
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Obwigzujg zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1.1.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robat.
Przedmiot zamdéwienia zostanie zrealizowany z materiatdw wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu nie;be;dnegg
do wykonania prac budowlanych. Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii
elektryczne;.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot,
zabezpieczenia 0sdb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow BHP,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
zabezpieczeniem terenu robot,
zabezpieczenia ciaggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry okreslone w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy
z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktow oraz Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,

audytami energetycznymi oraz warunkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,
prawidiowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
prawidlowos¢ potaczen funkcjonalnych,
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e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, audytami energetycznymi I umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow :
e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
e odbior czesciowy (przekazanie zamawiajacemu czesci wykonanego zamoOwienia
przewidzianego w umowie);
e odbior koncowy (przekazanie zamawiajacemu catego przedmiotu zamowienia po jego
wykonaniu).
e odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstalych w trakcie robét wykonawca
dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét, zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe:
e projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,
e projekt wykonawczy wraz z specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
e wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budows zgodnie z dokumentacja budowlana,
wykonawcza,
e roboty montazowe, instalacyjne i wykoficzeniowe wraz z dokumentacja budowlang,
wykonawczg,
¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu dla etapu I, IT i III.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy
traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi, pomosty itp. Koszty zwiazane
z zagospodarowaniem placu budowy naleza w catosci do wykonawcy.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych i instalacyjnych stosowad
wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujacymi normami. Zastosowane wyroby budowlane musza spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$é nie mniejszg niz 50
lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnié uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 15 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zaméwienia w zakresie robét budowlanych 36
miesi¢ey, na zamontowany osprz¢t réwniez minimum 36 miesiecy.

Zamawiajagcy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnil usuniecie wad,
usterek i awarii w ciggu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu oraz innych docelowych uzytkownikéw, w siedzibie
zamawiajgcego, w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen i systeméw oraz w szerszym
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kontekscie wskazujac sposoby korzystania z infrastruktury powstalej w ramach projektu w taki
sposob aby uzyskac optymalne efekty ekologiczne.

1.2.1. Zalozenia do projektowania. . o
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych potrzebpych do
wykonania przedmiotu zamowienia, uzyskania pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu robot
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny koncepcje wraz z analizarpi
energetycznymi, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng wykonania
1 odbioru rob6t wraz z kosztorysem.

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajagcy wymaga rOwniez przedlozenia do akceptacji rysunkow  wykonawczych
i szczegéltowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalno
Uzytkowego i umowy oraz warunkami i zaleceniami wynikajagcymi z RPO WD.

Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ trzy etapy realizacji inwestycji. Ponadto Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji nastepujgce dokumenty:

- harmonogram realizacji inwestycji,

- harmonogram ptatnosci,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- projekt organizacji robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (facznie z protokotami, Swiadectwami

dopuszczenia, atestami).

1.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.
Dokumentacja powinna zosta¢ sporzadzona w 5 egz. + wersja elektroniczna CD,
Zamowiona dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujacym w tym
zakresie przepisami prawa oraz w oparciu o warunki przylaczenia wydane przez gestorow
uzbrojenia nad i podziemnego wraz z ich wczesniejszym pozyskaniem na rzecz Zamawiajacego
1 uzyskaniem uzgodnien rozwigzan projektowanych, w tym miedzy innymi uzyskanie warunkow
technicznych podtaczenia do sieci gazowej

W ramach zaméwienia nalezy uzyska¢ uzgodnienia, w tym miedzy innymi:
¢z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
ez Rzeczoznawca p.poz.,
* z Rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych,

11
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1.2.3. Wykonanie robot budowlanych i montazowych. N .
Roboty nalezy wykonaé w oparciu o przyjeta i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach uzgodnionego wynagrodzenia - of.erty do: . ’
1) swiadczenia nadzoréw autorskich (dotyczy czesci projektowej) w trakcie prowadzenia robot
budowlanych;

2) swiadczenia ustug geodezyjnych (sitami wiasnymi lub przez uprawniong osobe trgecia)
w zakresie wymaganym przepisami do prawidlowego prowadzenia i geodezyjnego
udokumentowania inwestycji [wytyczenie i utrwalenie w terenie osi gloéwnych obiektow
budowlanych naziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanych obiektow,
reperOw oraz pomiary powykonawcze z naniesieniem na mape¢ zasadniczg (mapy numeryczne) na
podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w otwartym wykopie];

3) zagwarantowania nadzoréw specjalistycznych (uzytkownicy uzbrojenia terenu) nad realizacjg
robot budowlanych;

4) dokonania rozruchu i regulacji wszystkich zamontowanych urzadzen, opracowania instrukcji
obstugi zamontowanych urzadzen i zasad korzystania z instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie,
szkolenia obstugi, uzyskania branzowych odbioréw technicznych, w tym odbioréw Urzedu Dozoru
Technicznego;

5) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac (obowigzek ten nalezy do obowigzkow Wykonawcy
w ramach uzgodnionego wynagrodzenia);

1.2.4. Uprawnienia niezb¢dne do wykonania zaméwienia
W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykaza¢ ze dysponuje
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym
minimum:

Uprawnienia projektowe
- uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej,
- uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlane;j,
- uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarne;.
- uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji elektrycznej.

Uprawnienia wykonawcze
- uprawnienia wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;,
- uprawnienia wykonawcze w specjalnosci instalacji sanitarnej,
- uprawnienia wykonawcze w specjalnosci instalacji elektrycznej,

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wiasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

1.3. Wymagania szczegélowe dotyczace realizacji inwestycji.

Planuje sig realizacje zadania inwestycyjnego w trzech etapach w latach 2016 — 2018

12
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ETAP 1 Realizacja w 2016 ' )
Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiang konstrukcji oraz remontem

pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.

ETAP II '
Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrédia ciepta oraz dostosowanie infrastruktury

pod potrzeby nowego systemu.
ETAP III o . .
Termomodernizacja budynku Internatu z przybudéwka oraz budynku Sali gimnastycznej z czgscia

mieszkalna.

1.3.1.Wymagania szczegélowe w odniesieniu do przygotowania terenu.
Na okres prowadzonych prac nalezy zadbaé o zabezpieczenie terenu w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom i pracownikom szkoty.

Zgodnie z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wymagana jest
ochrona istniejacej zieleni w miejscach realizacji inwestycji (przylacze i sie¢ gazowa).

1.3.2. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do architektury.

ETAP 1 Realizacja w 2016
Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiana konstrukcji oraz remontem
pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.

— Przygotowanie terenu pod roboty budowlane.

— Rozbiérka istniejgcego dachu.

— Rozbiodrka $cianek dzialowych na poddaszu budynku w czgsci wymienianej konstrukcji
dachu.

— Wykonanie wiefica monolitycznego na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych

— Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z konstrukcja lukarn wg istniejacej zabudowy,
zgodnie z opracowang dokumentacja projektows.

— Impregnacja catej konstrukcji dachu przeciwgrzybiczna i przeciwogniowa.

— Przemurowanie kominéw ceglg klinkierowg

— Ulozenie dachéwka ceramiczng, pow. 1006 m2. Nalezy stosowac historyczny rodzaj pokrycia
dachowego (dachowka matowa w kolorze grafitowym).

— Demontaz i ponowny montaz stolarki okiennej w lukarnach szt.17, dachowe szt.10.

Zgodnie z istniejacym zagospodarowaniem poddasza.

— Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt GK dla pomieszczen mieszkalnych, sanitarnych wraz
z ociepleniem z welny mineralnej akustycznej z szpachlowaniem i malowaniem, oraz
uzupetnienie plytek sciennych w sanitariatach.

— Roboty ociepleniowe — wynikajace z audytu energetycznego dla budynku Internatu (03).

Ocieplenie stropu nad poddaszem welng mineralna, - ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja za
pomoca wetny mineralnej grubosci 25 cm i wspétczynniku nie mniejszym niz Ay = 0,042 W/mK.

Ocieplenie $ciany wewn. strychu od pomieszczen nieogrzewanych poddasza warstwa pianki

poliuteranowej grubosci 12 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wicksze niz Aoy = 0,024
W/mK.

Ocieplenie $cian lukarny warstwa pianki poliuretanowej grubosci 12 cm i wspélczynniku
przewodzenia ciepta nie wigksze niz Aoy = 0,024 W/mK w systemie ETICS
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Ocieplenie dachu warstwg pianki poliuteranowej grubosci 16 cm i wsp_(')iczynniku przewodzen@a
ciepta nie wiekszym niz Agy = 0,024 W/mK. Prace budowlane obejmuja dodatkowo wykonanie

nowego pokrycia dachowego.

Uwaga: w wycenie robét nalezy uwzglednié demontaz oraz ponowny montaz wszystkich element().w
zewnetrznych tj. o$wietlenia, tablic informacyjnych itp., oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
prac ( w tym: wywoz gruzu z rozbidrek, utylizacja, wywoéz innych nieczystosci) .

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ caly teren wokét budynku przed
osobami nieupowaznionymi oraz zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
zdnia 30.03.2016 r. przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ przeglad budynkow
ze specjalista ornitologiem i chiropterologiem pod katem wystepowania miejsc gniazdowania
i schronien (ptakow i nietoperzy).

ETAP II Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming Zrédla ciepla oraz dostosowanie
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

Zakres prac zwigzany z dostosowanie pomieszczen wezla cieplnego (w przybudéwce Internatu) na
potrzeby nowej kotlowni na gaz, obejmujgce nizej wymienione roboty budowlane:

- przygotowanie terenu pod roboty budowlane,

- rozbidrka istniejgcych urzadzen kottowni oraz kotla olejowego,

- rozbiorka $cianek dziatowych, zbiornika na olej oraz innych urzadzen w pomieszczeniach
wezla cieplnego nieprzydatnych dla nowego systemu;

- przebudowa $cian wewnetrznych w pomieszczeniach wezta cieplnego;

- przebudowa rozdzielaczy (wezla cieplnego),

- wykonanie wykopow przy S$cianach zewnetrznych oraz prace izolacyjne
(przeciwwilgociowe), naprawa tynkow scian zewnetrznych, ponizej terenu;

- naprawa pokrycia dachowego (z papy) nad wezlem cieplnym (przybudéwka internatu),
ktory jest w bardzo ztym stanie technicznym;

- przebudowa wejscia do wezta cieplnego (przybudowka internatu), w celu dostosowania do
obowigzujacych wymogéw oraz potrzeb projektowanej kotlowni wraz. z drzwiami
wejsciowymi.

ETAP III
Termomodernizacja budynku Internatu z przybudéwka oraz budynku Sali gimnastycznej
z cz¢Scig mieszkalng.

Internat z przybudéwka (w ktdrej miesci si¢ wezet cieplny).

Zakres rob6t w budynku Internatu z przybudéwka , obejmuje:
- przygotowanie terenu pod roboty budowlane,
- wymiang stolarki okiennej w budynku wraz z lukarnami,
- Wymiana parapetow,
- wymiana drzwi zewngtrznych (11 szt.),
- ocieplenie $cian zewnetrznych,
- wykonanie tynkow zewnetrznych, cienkowarstwowych;
- przetozenie rur spustowych od rynien.
- roboty budowlane, w tym tynkarskie, blacharskie, malarskie zwiazane z pracami
termomodernizacyjnymi.
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Prace ociepleniowe.

e ocieplenie $ciany zewnetrznej 42, 52 i 66 warstwg styropianu grubosci 14 cm
i wspétczynniku przewodnosci nie wiekszym niz Aoy = 0,032 W/mK w systemie ETICS.
Ocieplenia obejmuje izolacje termiczna wegarkéw, podokiennikow i nadprozy w celu
zmniejszenia wplywu mostkéw termicznych, zapewniajac wspotczynnik przewodzenia
liniowego nie wigkszy niz y < 0,1 W/mK.

e wcelu likwidacji mostkéw cieplnych zwigzanych z ocieleniem Scian zewngtrznych nalezy
przewidzie¢ ocieplenie $cian fundamentowych, zasieg ocieplenia powinien spetnia¢
wymagania w zakresie frsi > 0,72 oraz warto$¢ liniowego wspotczynnika przewodzenia
ciepta < 0,2 W/mK . Przy ociepleniu nalezy wykona¢ nows izolacj¢ pionowg
przeciwwilgociowa $cian w gruncie. Szacowana powierzchnia ocieplanie wynosi 10%
powierzchni §cian zewngtrznych.

e wymiana drzwi o pow. 20,74 m2 na nowe szczenna o U=1,7 W/m2K, Lo < 3 m3/hm?2.

e wymiana okien o pow. 65,03 m2 na nowe o Uw=1,3 W/m2K i g = 0,63 Lt > 85, Ra> 90, Lio
< 3 m3/hm2 oraz poprawienie systemu wentylacji przez zastosowanie nawiewnikOw
cisnieniowych zlokalizowanych w przylgach okiennych z funkcja recznej regulacji
wydajnosci. Mocowanie stolarki nalezy wykona¢ w sposob szczelny z wykorzystaniem tasm
uszczelniajacych. Liczba nawiewnikéw powinna zapewni¢ minimalng wymiang powietrza
spelniajace wymagania higieniczne.

Zestawienie przegréd budowlanych w budynku —— .
R L T |
Lp. | oblstrat
o e om? W/mK
1 |Sciana zewnetrzna 42 8448 | 81.41 1,404
2  |Sciana zewnetrzna 66 43297 | 420,36 | 0,978
3 Podtoga na gruncie 844 .48 | 84448 | 0,592
4  [Sciana lukarny 100,11 | 87.05 | 0,632
5  [Sciana wewn. od str. nieogrz. poddasza 148,91 | 129,49 | 0.722
6 Strop nad ostatnia kondygnacja 349,17 | 349,17 | 0,924
7 Dach 360,16 | 360,16 | 0,782
8 |Sciana zewnetrzna 53 308,04 | 294,27 | 1,171
9 Okna1 65.03 85,03 2,800
10  [Drawii 20,74 20,74 2,600
11 |Drzwi2 17.69 17,89 1,700
12  |Okna2 136,34 | 136,34 | 1,800

Uwaga: w w/w tabeli pkt. 7 - dotyczy Etapu I — modernizacja energetyczna dachu.

Szczegbtowy zakres prac ujgty w Audycie energetycznym Internatu (03). Ponizej wyciag z audytu.
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Modemizacja: zmnigjszenie zapotrzebowania na ciepio na przygotowanie cieptej wody uzytkowe)
odanie obudowy do wymiennika Do wykonania prace za kwote 1000 zi

IModernizacja: Modemizacja — wymiana okien oraz poprawienie systemu wentylacji Do wykonania 65,03
Im2 za kwote 69430 zi

o

[Modemizacia: Strop nad ostatnia kondygnacja ocieplony warstwa weilny mineralnej grubosci 25 cm i

3 pwspétczynniku przewodnosci liniowej A = 0,042 W/mK Do wykonania 349,17 m2 za kwote 71580 z!

a odemizacja: Sciana zewnetrzna 42 ocieplona warstwa styropianu grubosci 14 cm i wspoiczynniku
rzewodnosci liniowej A = 0,032 W/imK Do wykonania 64 48 m2 za kwote 24502 zt

- odemizacja: Sciana zewnetizna 53 ocieplona warstwa styropianu grubosci 14 cm i wspoétczynniku

- rzewodnoséci liniowej A = 0,032 W/mK Do wykonania 306,04 m2 za kwote 116295 zi

& odemizacja: Sciana zewnetrzna 66 ocieplona warstwg styropianu grubosci 14 cm i wspotczynniku
rzewodnosci liniowej A = 0,032 W/mK Do wykonania 432 97 m2 za kwote 164529 zi

7 odemizacja: Dach ocieplony warstwa pianki poliuteranowej grubosci 16 cm i wspélczynniku

rzewodnosci liniowej A = 0.024 W/mK Do wykonania 360,16 m2 za kwote 150043 21

8 Modernizacja: Wymiana drzwi Do wykonania 20,74 m2 2a kwote 33184 zi

Modemizacja: Sciana wewn. od str. nieogrz. paddasza ocieplona warstwa pianki polipteranowej
g rubasci 12 em i wspétczynniku przewodnosci liniowej A = 0,024 WimK Do wykonania 148,91 m2 za
wote 53161 24

odemizacja: Sciana lukarny ocieplona warstwa pianki poliuretanowej grubosci 12 cm i wspdlezynniku
rzewodnosci liniowej A = 0,024 Wi/mK Do wykonania prace za kwate 35739 z!

odanie oslony do wymiennika = 29b) Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, 6 mocy nominainej

" owyzej 100 kW Do wykonania prace za kwote 1500 24

Uwaga: w w/w tabeli pkt. 3,7,9 i 10 dotyczy Etapu I — modernizacja energetyczna dach Internatu.
Pozostate punkty dotyczg Etapu III.

Wigcej szczeg6tow zamieszczono w audycie energetycznym Internatu (03).

Sala gimnastyczna z cze$cia mieszkalna

Zakres rob6t budowlanych w budynku sali gimnastycznej z czescia mieszkalna obejmuje:
- przygotowanie terenu pod roboty budowlane,
- wymiang stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja,
- montaz wentylacji w sali gimnastycznej poprzez zastosowanie wentylacji nawiewno —
wywiewne;j z rekuperacja,
- modernizacja wezta cieplnego, wykonanie oston
- roboty budowlane, w tym tynkarskie, blacharskie, malarskie zwigzane z pracami
termomodernizacyjnymi.
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Wymiana okien w Sali gimnastycznej 22,77 m2 na nowe o Uw=0,9 W/m2K ig=0,62Lt>85, R_a >
90, L1go < 3 m3/hm2. Mocowanie stolarki nalezy wykona¢ w sposéb szczelny z wykorzystaniem
tasm uszczelniajacych.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja warstwag welna mineralna grubosci 20 cm
i wspotczynniku przewodzenie ciepta nie wiekszym niz A = 0,042 W/mK.

Modernizacja wentylacji w Sali gimnastycznej przez zastosowanie urzadzen odzysku c.i.epla
(rekuperacji) o sprawnosci temperaturowej nie mniejszej niz 85%. Sterowanie pracg wentylacji ma
byé realizowane przy wykorzystaniu czujnikow ruchu oraz czujnikow CO2.

Zestawienie p(zggréd budowlanych wbud nku ——
Lp. - oblstrat| -

A - | ome | wimk
1 Sciana zewnetrzna 112 sala gimnastyczna 358,67 | 358,67 | 0,617
2 |Sciana zewnetrzna 67 mieszkania 407,27 | 407,27 | 0,965
3 Podioga na gruncie 711,33 | 711,33 | 0.582
4  |[Stropodach lukowy 303,29 | 303,29 | 0,240
5 Strop nad ostatnia kondygnacja 434,90 | 43420 | 0,745
6 okna sala 20,77 20,77 1.800
7 drzwi 12,16 12,16 1,700
8 okna mieszkania 48,10 4810 1,800

Szczegotowy zakres prac ujety w audycie energetycznym:

Modernizacja: zmniejszenie zapotrzebowania na ciepio na przygotowanie cieplej wody uzytkowe]
Dodanie obudowy do wymiennika Do wykonania prace za kwote 1000 zi

% IModemizacja: Modemizacja wentylacji — wymiana okien — nowe okna w sali gimnastyczne) Do
wykonania 20.77 m2 za kwote 20770 2}

3 Modermizacja wentylacj poprzez zastosowanie wentylacji nawiewno — wywiewne] 2 rekuperacja w
- pomieszczeniach sali gimnastycznej Do wykonania prace za kwote 25830 2zt

lMadermnizacja: Strop nad ostatnig kondygnacja ociepiony warstwa weina mineraina gruboséci 20 emn

wspotczynniku przewodnasci liniowej A = 0,042 WimK Do wykonania 434 9 m2 2a kwote 78282 21

5 Dodanie obudowy do wymiennika = 2%a) Wezet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy
nominainej do 100 kW Do wykonania prace za kwote 1000 2t

Wiecej szczegotéw zamieszczono w audycie energetycznym Sali gimnastycznej (06) i zespotu
budynkow (07)

1.3.3. Wymagania szczeg6lowe w odniesieniu do konstrukcji

ETAP I Realizacja w 2016

Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiana konstrukcji oraz remontem
pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.
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e Przygotowanie terenu pod roboty budowlane;

e Rozbiodrka istniejgcego dachu; -

e Rozbiorka $cianek dzialowych na poddaszu budynku w czgsci wymienianej konstrukcji
dachu;

e Wykonanie wiencéw monolitycznych na Scianach zew. i wew. o wym. 25 x 25 cm;

e Wykonanie nowej konstrukcji dachu o pow 1006 m2 z konstrukcja lukarn wg istniejacej
zabudowy, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa .

e Impregnacja calej konstrukcji dachu przeciwgrzybiczna i przeciwogniowa.

Wykonanie scianek dzialowych z ptyt GK dla pomieszczen mieszkalnych, sanitarnych, zgodnie
z istniejacg zabudows poddasza

Pomieszczenia wyremontowane powinny spelniaé podstawowe wymagania dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, w tym:
o ochrony przed hatasem
o ochrony przed drganiami
o odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i interesantow szkoly wymagane jest wyznaczenie
1 oznakowanie strefy bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét

ETAP II
Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrédla ciepla oraz dostosowanie
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

Dla zapewnienia bezpieczefistwa pracownikéw i interesantéw szkoly wymagane jest wyznaczenie
1 oznakowanie strefy bezpieczeristwa w trakcie prowadzonych robét

ETAP III
Termomodernizacja budynku Internatu z przybudéwka oraz budynku Sali gimnastycznej
z czg¢scig mieszkalng

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i interesantow szkoty wymagane jest wyznaczenie
1 oznakowanie strefy bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robét

1.3.4. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do instalacji.
ETAP I Realizacja w 2016

Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiang konstrukcji oraz remontem
pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.
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Wykonanie instalacji elektrycznej w pokojach w niezbgdnym zakresie (oswietlenie +
2 x 2 gniazda) oraz tablicy rozdzielczej pietra;

Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej poddasza;

Wykonanie podtaczen do instalacji wod. — kan.

Wiaczenie rur spustowych do istniejacej kanalizacji deszczowej;

Podtaczenie przyborow sanitarnych - umywalki, wc, natrysku

Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrédla ciepla oraz dostosowanie
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

Wymiana Zrédla ciepta z wegla kamiennego na gaz wraz z montazem wysokosprawnych kotlow
kondensacyjnych gazowych z kompletnym osprzetem i armaturg grzewcza oraz. automatyka
pogodowa. Zaprojektowane i wykonane instalacje musza zapewni¢ moc cieplng na c.o. 1 c.w.u.

Roboty rozbidrkowe - przybudéwka Internatu (wezet cieplny)

przygotowanie terenu pod roboty budowlane;

rozbidrka istniejgcych urzadzen oraz kotla olejowego;

rozbiorka zbiornika na olej oraz pozostatych urzadzen niepotrzebnych z punktu
nowego systemu i kottowni

Prace montazowe - przybudéwka Internatu (wezet cieplny)

Montaz dwoch kottéw grzewczych gazowych o tacznej mocy 700 kW wraz
z kompletnym osprzetem i armaturg grzewcza;

Przebudowa rozdzielaczy ( wezta cieplnego);

Montaz automatyki sterujacej zarzadzania energia cieplna;

Budowa sieci przytacza gazu do budynku kottowni od p.p. przy ulicy do projektowanej
kotlowni;

Przebudowa istniejacej sieci cieplnej — odciecie od istniejgcej kottowni weglowe;.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezla cieplnego (przybudéwka Internatu)

Wykonanie instalacji elektrycznej w kottowni
Wykonanie pomiardéw instalacji elektrycznej;
Wykonanie podtaczen do instalacji wod. — kan.

Kotly kondensacyjne - wymagania.

Wymagania dotyczace produktu

Typ kotta

Kociot stojacy kondensacyjny z powierzchniami
grzewczymi wykonanymi ze stali nierdzewnej o
wiasciwosciach nie gorszych niz 1.4571 lub innych
wymiennikéw o poréwnywalnych wiasciwosciach

Znamionowa moc cieplna przy parametrach | Nie mniej niz 350 kW

80/60°C

Znamionowa moc cieplna przy parametrach | Nie mnigj niz 400 kW

50/30°C

Uktad kotlowy 2 kotty w kaskadzie, o facznej mocy nie mniejszej niz

700 kW, (przy parametrach 80 / 60°C)
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Sprawnos¢ kotta przy parametrach Nie mniej niz: 95% (Hs) / 107% (Hi)
50/30°C

Sprawnos¢ kotla przy parametrach Nie mniej niz: 93% (Hs) / 105% (Hi)
80 /60°C

Dopuszczalne nadcisnienie robocze Nie mniej jak 6 bar

Dopuszczalna temperatura robocza zasilania | Nie mniej jak 95 °C

Jednostkowa pojemnosé wodna Nie mniej jak 0,9 1/ kW

W odniesieniu do mocy kotfa przy 80/60

Przyfacza hydrauliczne Montowane od gory kotla

Korpus kotta i palnik Kociot i palnik jednego producenta gwarantujacy

najlepsze dopasowanie
Masa catkowita kotta z izolacja, palnikiem i | Nie wigcej niz 600 kg
regulatorem

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej Wymog: brak

Min. temp. na powrocie kotta Wymog: brak

Dolna temp. wody w kotle Wymog: brak

Dolna temp. wody w kotle przy 10 °C — zapewniona przez regulator kotta
zabezpieczeniu przed zamarzaniem

Min. temp. przy pracy zredukowane;j Wymog: brak

Min. temp. przy pracy na weekend Wymog: brak

Zakres modulacji palnika od min. 20% do 100%

Opis projektowanej kotlowni wraz z oprzyrzadowaniem.

- lokalizacja - pomieszczenia wezta cieplnego w przybudéwcee Internatu;

- uklad kottowy wraz z urzadzeniami shuzacymi do wytwarzania energii cieplnej na cele ogrzewania
i rownoczesnego dostarczania cieplej wody;

- kottownia ma charakter ,,zdalczynnej”, ktéra bedzie obstugiwaé wiecej niz jeden budynek;

- dla prawidlowego funkcjonowania kottowni w celu osiagnigcia zaktadanych efektow przewiduje
si¢ niezbgdne oprzyrzadowanie (w tym pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej,
pompy obiegowe i licznik ciepta oraz system sterowania i zarzadzania cieptem).

Pojemnos$ciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowe;.

Do produkcji cieptej wody uzytkowej przewiduje sie zastosowanie pojemnosciowych podgrzewaczy
wody zasilanych przez kotty kondensacyjne. Pojemnosciowe podgrzewacze wody powinny posiadac
parametry funkcjonalne i wydajno$ciowe nie gorsze niz:

- pojemnos¢ co najmniej 1000 dm?, dopuszcza sie inne rozwiazania przygotowania cieptej wody
w poszczegdlnych budynkach.

- ciSnienie maksymalne nie mniejsze niz10 bar,

- temperatura maksymalna cieplej wody nie mniejsza niz 70°C,

- zbiornik ze stali nierdzewnej

- powigkszona wezownica umozliwiajaca wspolprace z kottem kondensacyjnym

- zdejmowana izolacja termiczna,

- przyfacze cyrkulacji,

Wielkos¢ pojemnosciowych podgrzewaczy wody powinna wynikac z obliczonego przez Wykonawce
W ramach opracowania dokumentacji projektowej zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa dla
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poszczegdlnych budynkéw. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania baterii dwoch lub
trzech pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

Pompy obiegowe i licznik ciepla.

Pompy obiegowe i ewentualnie cyrkulacyjne klasy A . _
Liczniki ciepta na c.0. i c.w.u. powinny byé wyposazone w otwarte interfejsy komunikacyjne,

wirnikowe lub ultradzwigkowe klasy minimum III, zalecana II.

Automatyka , Sterowanie, Opomiarowanie
Przyjmuje sie, ze wykonane zostang nastepujgce instalacje automatyki i sterowania:

gléwna automatyka sterujaca kottownia umozliwiajaca sterownie kaskada i obiegami
grzewczymi;

automatyki sterujgce praca poszczegdlnych weztow w budynkach wspotpracujace;;

z poziomu serownika nadrzednego i podrzednych ma si¢ odbywac po jednym z otwartych
protokotéw komunikacyjnych;

panel operatorski sterownika nadrzednego powinien komunikowaé si¢ niezaleznie ze
sterownikami podrzednymi;

Wykonane instalacje automatyki i sterowania powinny posiada¢ parametry funkcjonalne nie gorsze

niz:

sterownik kotlowni i wezléw wyposazone w wyswietlacze umozliwiajace odczyt wszystkich
istotnych parametréw temperaturowych oraz ci$nieniowych, stanéw pracy oraz komunikatow
usterek,

kontrola przylaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego,

funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej,

programowana realizacja ostabien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym,

modul komunikacji zdalnej przez Internet lub Ethernet,

blokada zalaczenia w stanie awaryjnym.

liczniki ciepta wytworzonego w instalacji grzewczej.

ETAP III
Termomodernizacja budynku Internatu z przybudowka oraz budynku Sali gimnastycznej
z cze¢Scia mieszkalna.

Sala gimnastyczna

wykonanie obudowy do istniejgcego wymiennika na c.o. i c.w.u. wraz z instalacjg automatyki
pogodowej sterujacej pracg wezta.

wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej z rekuperacja o sprawnosci temperaturowe;
minimum 85% zlokalizowanej w pomieszczeniach sali gimnastycznej

modernizacja wegzta na c.o. obejmujgca: wykonanie wezla z obudowa izolacyjna przez co
poprawiona zostanie sprawnos$¢ wezla cieplnego z 93% do minimum 98 %.

na wezle przewidziano sterowanie dostawg ciepta do budynku za pomoca automatyki
pogodowe;.

1.3.5. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do instalacji elektrycznych.

ETAP I Realizacja w 2016
Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiana konstrukcji oraz remontem
pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.
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Instalacja odgromowa, elektryczna oraz o$wietlenie w pomieszczeniach poddasza budynku
Internatu.

Instalacja odgromowa .
Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowa skladajaca si¢ z instalacji zwodow pozmmygh
ukladanych na dachu i zwodéw pionowych. Jako zwody pionowe zaleca si¢ wykorzystanie
konstrukeji lub zbrojenia shupéw i fundamentéw obiektu. Zwody poziome na dachu wykonac z drut‘u
stalowego ocynkowanego mocowanego metoda naciggows. Instalacje uziemiajace wykona¢ zgodnie
z PN-IEC 61024-1-2001 ,,ochrona obiektéw budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-
[EC 61024-1-2:2002.

Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw jarzeniowych, zarowych lub ze
$wietlowkami kompaktowymi. Stosowaé oprawy nastropowe, nascienne w zaleznosci od charaktem
pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowaé oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci. Oprawy jarzeniowe powinny by¢ wyposazone w stateczniki elektroniczne z korekta
cosp. Wymagane natezenia o$wietlenia nalezy przyjaé zgodnie z obowigzujaca norma (zgodnie z EN
12464-1, EN 12193 ) przyjmujgc zalecane parametry oswietlenia wnetrz dla poszczegoélnych
elementéw funkcjonalnych.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Na wszystkich drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
kierunkowe 1 bezpieczefistwa. W instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego stosowa¢ oprawy
z wlasnym modulem awaryjnym tzw. ,na ciemno”, w obwodach o$wietlenia kierunkowego
analogiczne oprawy $wiecace ,,na jasno”. Centralke monitoringu o$wietlenia awaryjnego nalezy
zlokalizowa¢ w centralnej dyspozytorni. Dla calosci o$wietlenia awaryjnego nalezy przyja¢ jeden
system umozliwiajacy ciagla kontrole stanu technicznego tej instalacji i wymiennos$¢ elementow.

Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach, ktore tego wymagajg nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych
ogolnego przeznaczenia dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i
zagospodarowania poszczegélnych pomieszczen. Wysokos¢ mocowania gniazd wtyczkowych
koordynowa¢ z zagospodarowaniem pomieszczen.

ETAP I1
Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrédla ciepla oraz dostosowanie
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

Instalacja elektryczna kotlowni i wezléw.

W pomieszczeniu kotlowni, nalezy wykona¢ obwody do podiaczenia urzadzen kottowni zgodnie
z dokumentacjg tych urzadzen. Sterowanie kottownig i poszczegdlnymi weztami budynku powinno
by¢ oparte na sterowniku pozwalajacym na zdalne i lokalne sterowania praca kotlowni oraz
poszczego6lnych weziow.

Sterowanie wezlami w budynku

Zastosowane sterowniki powinny pozwala¢ na zdalne sterowanie i monitoring pracy kottowni oraz
poszczegdlnych weztow.
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BMS

Zastosowany ukfad sterowania i monitoringu powinien wspdipracowaé ze steroyvnikam1
zainstalowanymi w kotlowni i weztach. Ukfad powinien umozliwia¢ pelne sterowanie pracg
kottowni weziow, odwzorowywaé parametry technologiczne (temperatura, cisnienie itp.)
Zastosowany system powinien umozliwia¢ archiwizowanie danych oraz generowanie wydrukéw w
celu prawidlowego zbilansowania uktadu cieplnego.

Opomiarowanie ciepla (liczniki ciepla na wyjsciu z kotlowni) . ' .
Na obiegach cieplnych wychodzacych z kottowni nalezy zabudowac liczniki cieplne, ktore bedzie
mozna wpia¢ do systemu BMS w celu ich zdalnego odczytu.

1.3.6. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do robot wykonczeniowych.

ETAP I Realizacja w 2016
Modernizacja energetyczna dachu Internatu wraz z wymiang konstrukcji oraz remontem
pomieszczen mieszkalnych w budynku internatu.

— Ulozenie dachowka ceramiczng, pow. 1006 m2. Nalezy stosowa¢ historyczny rodzaj pokrycia
dachowego (dachowka matowa w kolorze grafitowym).
Zgodnie z istniejagcym zagospodarowaniem poddasza.

— Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt GK dla pomieszczen mieszkalnych, sanitarnych wraz
z ociepleniem z welny mineralnej z szpachlowaniem i malowaniem.

— oraz uzupelnienie ptytek sciennych w sanitariatach.

— Obrobki blacharskie — parapety zewnetrzne, wewnetrzne, opierzenia.

— Wymiana rynien i rur spustowych.

— Wymian drzwi wewngtrznych do pomieszczen na plycinowe biate;

— Wymiana wykladzin podtogowych PCV wraz z wyréwnaniem podtoza.

— Tynki zewngtrzne — tynki mineralne barwione w masie, cienkowarstwowe.

— Sciany wewnetrzne — wykonczenie $cian po pracach montazowych — uzupetnienie tynkow
z dostosowaniem do istniejgcych, malowanie wszystkich pomieszczen.

— Kolorystyka lukarny — naturalna, nawigzujgca do catego budynku u jego otoczenia
uzgodniona z uzytkownikiem

ETAP II
Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrédla ciepla oraz dostosowanie
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

— Tynki zewngtrzne — tynki mineralne barwione w masie, cienkowarstwowe.

— Sciany wewnetrzne dostosowanie do nowych wymogdéw — uzupetnianie tynkow z
dostosowaniem do istniejgcych, malowanie wszystkich pomieszczen budynku

— Obrobki blacharskie — parapety zewnetrzne, wewnetrzne, opierzenia;

— Wymiana pokrycia dachowego nad przybudéwka Internatu;

— Opaska wokot budynku: betonowa lub zwirowa.

ETAP II1

Termomodernizacja budynku Internatu z przybudéwka oraz budynku Sali gimnastycznej
z cz¢sScig mieszKkalng.
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—  Sciany zewnetrzne — wykonczenie $cian po pracach montazowych —
— malowanie wszystkich pomieszczen budynku

— Opaska wokét budynku: betonowa lub zwirowa

— Obrobki blacharskie — parapety zewnetrzne, wewnetrzne, opierzenia;
— Wymiana rynien i rur spustowych;

1.3.7. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

ETAP 11
Modernizacja systemu grzewczego wraz z wyming zrodla ciepla oraz dostosowanie
infrastruktury pod potrzeby nowego systemu.

Lokalizacja przytacza gazowego zgodna z warunkami technicznymi gestora sieci gazowe;j.

2. Cz¢s¢ informacyjna

2.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem.

1) Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zaréwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma w ciggu 36 - ciu. miesiecy od podpisania
Umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajac w szczegdlnosci
wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz

przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.),

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy techniczne;j i sztuki Budowlane;.

3) Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla zamawiajacego.

4) Wszystkie szkody powstale z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.

5) Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie zamawiajacego w zakresie eksploatacii, obstugi
stanowiska oraz przekaze peing dokumentacje powykonawczg stanowiska zamawiajacemu.

6) Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny

1 wykonczeniowy stanowiska i jest zainteresowany najnizsza cena wykonawstwa, z warunkiem
spelnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

1) Plan Sytuacyjny — w zalaczeniu,

2) Opinia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu — w zataczeniu

3) Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska z dnia 30.03.2016 r. — w zalaczeniu

4) Kopia odpisu z ksiggi wieczystej

5) Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

6) Wypis i wyrys z MPZP

7) Audyt efektywnosci energetycznej dla PZS nr 1 w Krzyzowicach oraz audyty energetyczne: dla
budynku Internatu (03), Sali Gimnastycznej (06) Zespot budynkéw(07) oraz dla lokalnej sieci cieplnej
- wykonanych przez Dolnoslaska Agencje Energii i Srodowiska, Agnieszka Cena — Soroko, Jerzy
Zurawski.

8) Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia.
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T WZN.5183.511.2015 MK
|l.dz. RKP-9241-2015

Powiatowy Zespol Szkoét Nr 1
w Krzyzowicach

ul. Gtéwna 2

55-040 Kobierzyce

Dotyczy: zaopiniowania remontu dachu budynku internatu, potozonego w zachodnim skrzydle
zespotu patacowego w Krzyzowicach przy ul. Gléwnej 2, gmina Kobierzyce.

W odpowiedzi na wniosek — pismo L.dz. 816/2015 z dnia 23.03.2015 r. w powyzszej
sprawie, przedstawiam nastepujgce stanowisko.

Dawny budynek gospodarczy — obecnie peiniacy funkcje internatu — wraz z willg
patacowa wspéttworzy zachodnie skrzydto zespotu patacowego, wpisanego do rejestru zabytkéw
decyzja nr A/3843/499/W z dnia 29.07.1981 r. i jest integralnym elementem zespotu a ponadto
ujety jest indywidualnie w wykazie zabytkéw (datowany ok. 1930 r.). Budynek internatu posiada
dach dwuspadowy kryty dachéwka zaktadkowa w kolorze szarym, z wybudowanymi lukarnami
doswietlajacymi poddasze, ktére posiadaja dachy tréjspadowe, pokryte dachéwka zaktadkowa w
kolorze ceglastym.

Wobec powyzszego planowane w ramach remontu wykonanie nowego pokrycia z
blachy dachéwkopodobnej — opiniuje negatywnie. Po wykonaniu niezbednego remontu wigzby
dachowej, polegajacego m.in. na wymianie fat oraz spréchniatych krokwi, nalezy wykonaé nad
poddaszem uzytkowym nowe pokrycie dachu i daszkéw lukarn z dachéwki zaktadkowej o
ptaskim profilu (nieprzypominajacym ,.es6wki”), ceramicznej lub cementowej, w kolorze
grafitowym (szarym) matowym. Taka sama dachéwka powinna w przyszfosci zostaé uzyta na
pokrycie pozostatych zabudowan, np. stajni.

mar Barbara fowak-Obefinda

a/a— Krzyzowice, gm. Kobierzyce (zesp6t patacowy) \
MK
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w zalaczeniu dwa egzemplarze wypetnionej deklaracji dla ww. projektu.

Jednoczesnie informuje, iz budynki, w ktorych w ramach realizacji ww. projektu
planuje si¢ przeprowadzi¢ termomodernizacje, moga stanowi¢ miejsce gniazdowania ptakéw
np.: jerzykow Apus apus, jaskoétek oknowek Delichon urbicum oraz wrobli domowych
Passer domesticus, a takze miejsce potencjalnego rozrodu nietoperzy - gatunkéw objetych
ochrong scisla na mocy rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. z 2014, poz. 1348). Zgodnie z zapisami
ww. rozporzadzenia wobec ww. gatunkow obowiazujg okreslone zakazy, w tym m. in. zakaz
umyslnego niszczenie ich jaj lub form rozwojowych oraz niszczenia usuwania lub

uszkadzania gniazd oraz schronies.

W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do prac nalezy we wspotpracy
ze specjalistg ornitologiem i chiropterologiem dokona¢ przegladu tych budynkéw pod katem

wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat (ptakow i nietoperzy).

W przypadku potwierdzenia ich obecnosci prace nalezy prowadzi¢é w terminach

wyznaczonych przez ww. specjalistow.

Ponadto w przypadku, gdy konieczne bedzie zniszczenie miejsc gniazdowania lub
siedlisk ptakow, a takze miejsc rozrodu nietoperzy, nalezy uzyskaé¢ stosowne zezwolenie na
czynnosci zakazane w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat - zgodnie z zapisami art.
56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z zm.),
oraz przewidzie¢ wlasciwe dzialania kompensujace np. instalacja budek legowych dla ptakéw

lub schronien dla nietoperzy.

Zakres i sposéb wykonania kompensacji winni ustalié specjalisci wykonujacy
przeglad budykow pod katem wystepowania miejsc gniazdowania i schronien zwierzat.

Regionalny Konserpvator Przyrody
Z-ca Regionalndgo Dyrektora
Ochrony Srodowiska yve Wroctawiu

Healina Lj cka

LD O s T4 I |
U 08 UG ntitn://wroclaw.rdos aov ol

\ n;awiatz‘aniul do pisma nr SP-GN.272.6.2016.SG z dnia 19 lutego 2016 7.
wplywu do tut. Dyrekcji 7 marca 2016 r.) w sprawie wydania deklaracji organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 dla projektu pn.: , Poprawa
efektywnosci energetycznej oraz organicznie niskiej emisji
Zespotlu Szkél Nr 1 w Krzyzowicach”, wnioskowanego o dofinansowanie ze Srodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, przesytam

w budynkach Powiatowego

}
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