



Wrocław, dnia 29.03.2018 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.15.2018.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na zadania, pn: „Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działów Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 4 zadania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT otwarcie odbyło się w dniu 29.03.2018 r. o godz. 10:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łącznie: **1 432 236,60 zł brutto**, w tym:
Zadanie 1 – 397 843,50 zł brutto
Zadanie 2 – 318 274,80 zł brutto
Zadanie 3 – 318 274,80 zł brutto
Zadanie 4 – 397 843,50 zł brutto
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej
- Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej

ZADANIE 1 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Długoleśka i Czernica, w ilości do 5.000 m²

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 1 m ² 5.000 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano – Drogowych PRO-D L. Kucharski Wierzbno 2 55 – 216 Domaniów	79,95 399 750,00	65 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 0 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	72,57 362 850,00	65 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
4.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępiec	61,25 306 627,00	45 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Sołskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	79,00 395 014,50	45 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni

ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin: Siechnice i Żórawina, w ilości do 4.000m²

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 1 m ² 4.000 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano – Drogowych PRO-D L. Kucharski Wierzbno 2 55 – 216 Domaniów	63,96 255 840,00	45 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 10 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	54,74 273 675,00	55 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
4.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępic	61,25 245 016,00	35 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	84,00 335 986,80	35 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni

ZADANIE 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka, w ilości do 4.000 m²

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 1 m ² 4.000 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano – Drogowych PRO-D L. Kucharski Wierzbno 2 55 – 216 Domaniów	86,10 344 400,00	55 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 0 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	67,65 338 250,00	55 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
4.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępic	61,25 245 016,00	35 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	55,01 220 022,40	35 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni

ZADANIE 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku do 6 cm na obszarze działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce, w ilości do 5.000 m²

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 1 m ² 5.000 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	Spółdzielnia Pracy AGROBUD Ul. Szczecińska 5 54 – 517 Wrocław	67,53 337 635,00	45 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
2.	Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano – Drogowych PRO-D L. Kucharski Wierzbno 2 55 – 216 Domaniów	92,25 461 250,00	65 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 0 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	55,35 276 750,00	65 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
4.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępiec	61,25 306 627,00	45 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	84,00 419 983,50	45 dni od dnia zawarcia umowy (skrócenie o 20 dni kalendarzowych)	24 miesiące	21 dni

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Jan Bronś

