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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga 

się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 

stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

  

1. Wstęp 

 

1.1. Orientacja na mapie 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2002D w miejscowości Kamionna. Teren 

objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, 

gmina Kąty Wrocławskie.  

 

 
 

Rysunek nr 1. Orientacja 
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Rysunek nr 2. Lokalizacja chodnika do budpwy 

 

1.2. Przedmiot opracowania  

  Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych  

w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2002D  

w miejscowości Kamionna na długości około 930 m na odcinku od skrzyżowania z drogową powiatową nr 

2000D do wysokości działki nr 129/2. W zakresie przebudowy założono m.in.: 

1) wykonanie jednostronnego chodnika po stronie północnej jezdni o szerokości 1,5-2,0 m z lokalnymi 

przewężeniami, 

2) wykonanie zjazdów do posesji po obu stronach drogi, 

3)  poszerzenie jezdni do 5,5 m z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej na całej serokości jezdni  

4) wykonanie nawierzchni skrzyżowań przyległych dróg – w granicy pasa drogowego,  

5) wykonanie kanalizacji deszczowej.  

 Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz komfortu 

użytkowników drogi 2002D na odcinku od skrzyżowania z drogową powiatową nr 2000D do wysokości 

działki nr 129/2 poprzez modernizację nawierzchni jezdni i utworzenie utwardzonego ciągu pieszego na 

obszarze o gęstej zabudowie. 

 

1.3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie 

przebudowy drogi powiatowej nr 2002D w miejscowości Kamionna, oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym - jeśli jest taka 

konieczność - pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia konserwatorskiego oraz odstępstwa od 

warunków technicznych (jeśli wymagane). Przedmiotem zamówienia jest ponadto uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub dokonanie bez sprzeciwu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 

budowę. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych dla wszystkich branż oraz opracowań 

towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych 

3. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2002D w 

miejscowości Kamionna, w oparciu o wykonaną dokumentację. 

 

1.3.1. Stan istniejący 
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Zakres drogi nr 2002D podlegającej przebudowie obejmuje odcinek długości ok. 930 m od skrzyżowania z 

drogową powiatową nr 2000D do działki nr 129/2. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Mimo, iż jest to 

obszar zabudowany na całej długości tej drogi brak jest utwardzonych ciągów pieszych. Na 

przebudowywanym odcinku drogi obustronnie zlokalizowany jest szpaler drzew. Droga powiatowa nr 2002D 

jest drogą klasy L, o szerokości jezdni ok. 4,50-5,00 m o nawierzchni asfaltowej z poboczami gruntowymi. 

Na wysokości działki nr 81/1 znajduje się obiekt historyczny wpisany do rejestru zabytków- pomnik św. Jana 

Napomucena. Obszar w otoczeniu pomnika oraz znajdująca się nieopodal zatoka autobusowa zostały 

przebudowane przez wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz zatoki autobusowej z kostki kamiennej. 

Pobocza są nierówne, zaniżone, przez co utworzyły się zastoiska wody, co prowadzi do spękań i spadku 

nośności konstrukcji jezdni. Droga  odwadniana jest powierzchniowo za pomocą jednostronnych lub 

obustronnych rowów przydrożnych. Odcinkowo rowy są zasypane i woda odprowadzana jest 

powierzchniowo na pobocza gruntowe. Istniejące uzbrojenie terenu: sieć i przyłącza wodociągowe, hydranty, 

kable energetyczne, napowietrzna sieć NN, przewody telekomunikacyjne, oświetlenie drogowe. W obrębie 

planowanej inwestycji na odcinku od działki 29/1 do działki 80/1 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa o 

średnicy 300. W pasie drogowym zostało umieszczonych 9 studni połączonych rurami o średnicy 300. 

Planowana inwestycja  znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, na obszarze 

narażonym na zalanie wodami rzeki Bystrzycy. Droga jest w obszarze obserwacji archeologicznej oraz w 

strefie ochrony konserwatorskiej B.  

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą 

NR V/27/11 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie. 

 

1.3.2. Założenia projektowe 

Inwestycja polegająca na przebudowie odcinka drogi powiatowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz 

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, należy zaprojektować i wykonać uwzględniając w szczególności:  

1. poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni,  

2. budowę chodników: należy zaprojektować chodnik po północnej stronie drogi od początku dz.nr 29/1 do 

zjazdu do posesji na działce nr  128/1 o długości ok. 690 m, zakłada się, ze względu na istniejące 

zagospodarowanie terenu, przeniesienie chodnika na stronę południową, na odcinku ok. 50m na 

wysokości działki nr 25/2, 

3. budowę i przebudowę zjazdów, 

4. budowę zatok autobusowych,  

5. utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, 

6. karczowanie drzew i krzewów, 

7. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa),  

8. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,  

9. przebudowę oświetlenia drogowego w przypadku kolizji,  

10. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

11. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów 

inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,  

12. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego 

odprowadzenia wody z pasa drogowego,  

13. odtworzenie terenów budowy, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę,  

14. przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem budowy,  

15. przebudowę i rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją,  

16. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez 

cały czas trwania budowy,  

17. wycinkę istniejącej, kolidującej zieleni, zabezpieczenie zieleni na czas robót 

18. zagospodarowanie terenu zielenią,  
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19. renowację i reprofilację rowów wraz z umocnieniem skarp i dna rowu, 

20. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. 

 

1.3.3. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy i robót budowlanych oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  

warunkami umowy i przepisami. W razie konieczności uzyskać odstąpienie od przepisów techniczno – 

budowlanych zgodnie z art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego i/lub zgodnie z § 7rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego i bez zmiany terminu realizacji. 

 

W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy: 

1. Opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać: 

1) projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu sporządzonym na aktualnej mapie do celów 

projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, materiały do pozwolenia na budowę (lub do 

zgłoszenia robót), materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, materiały niezbędne do uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości, na 

czasowe zajęcia działek sąsiednich (jeśli wystąpi taka potrzeba) 

2) projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez Projektanta 

spełniającego wymagania określone w SIWZ i sprawdzony przez Projektanta w zakresie branży 

drogowej i sanitarnej;  

3) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;  

4) projekt docelowej organizacji ruchu; 

5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB); 

6) program zapewnienia jakości (PZJ); 

7) dokumentacje geologiczno-inżynierską; 

8) projekt rozbiórek (w tym ogrodzeń, obiektów itp. – jeśli wystąpią);  

9) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu  

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia; 

10) oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.   

 

Poszczególne opracowania wykonanej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu stosowne oświadczenie w powyższej sprawie. 

 

W cenie wykonania opracowań projektowych należy ująć m.in.: 

1) analizę materiałów dostarczonych przez Zmawiającego; 

2) zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich 

instytucji; 

3) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowań 

projektowych; 

4) uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym; 

5) wykonanie opisów, obliczeń, rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień; 
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6) uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW; 

7) udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego; 

8) uzyskanie pozwolenia/opinii  z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu; 

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / lub dokonanie zgłoszenia robót do 

organu (w zależności od wymagań);  

10) uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbędne do realizacji Projektu Budowlanego i składających 

się na kompletność wniosku (np. decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym) 

11) wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW; 

12) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW; 

13) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie graficznej  

i w wymaganej ilości egzemplarzy; 

14) w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew należy uzyskać decyzję odpowiedniego organu 

zezwalającego na wycinkę tych drzew; 

15) uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 

16) uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu;  

17) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót;  

18) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, umów z gestorami sieci,  

o ile takie były wymagane na etapie uzyskiwania warunków technicznych (po uprzednim 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego zapisów tych umów), oraz ewentualnych odstępstw od 

przepisów i warunków technicznych; 

19) sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu, istniejących 

obiektów i urządzeń;  

20) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie;  

 

1.3.4. Nadzór autorski 

Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację 

projektową. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest dokonać na wezwanie 

przedstawicieli Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami 

art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultować z przedstawicielami Zamawiającego  

lub Nadzorem Inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę. 

 

Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełen zakres czynności określonych w przepisach ustawy  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

 

Nadzór autorski będzie obejmował w szczególności: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, 

2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie 

uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, 

3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 

i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;  

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  

5) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

6) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowym, 

7) poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów  

w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski, 

8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz 

kwalifikacja ich istotności, 

9) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności 

użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
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Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy do zakończenia inwestycji i odbioru robót 

budowlanych. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia 

zapewni pełnienie nadzoru autorskiego, bez względu na ilość faktycznych pobytów projektanta na budowie 

lub w siedzibie Zamawiającego, ilość wprowadzonych zmian do dokumentacji itp.  

 

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca  

dokumentować będzie nieodpłatnie przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki 

element dokumentacji zastępują, 

3) wpisy do Dziennika Budowy, 

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika 

Budowy. 

 

1.3.5. Realizacja robót 

Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi, w tym:  

1. Prowadzenie dziennika budowy  

2. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, protokół 

przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, ocenę techniczną realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 

zgodnie z przepisami oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

O ile będzie to wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia nadzoru konserwatorskiego oraz archeologicznego i realizacji zakresu wskazanego w opinii 

bądź uzgodnieniu m.in. wykonania badań archeologicznych. 

  

 

1.3.6. Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania oraz charakterystyczne 

parametry określające wielkość obiektu  

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego, stąd 

wykonawca winien liczyć się z faktem, że w efekcie prac projektowych wynikowe rodzaje robót i ilości będą 

się różniły od ilości szacunkowych przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W szczególności dotyczy to 

uzbrojenia podziemnego, którego inwentaryzacja wg zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedlać 

faktycznego przebiegu i średnic w terenie. Powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty, 

które należy zlecić dodatkowo. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych,  

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 

5) zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

6) zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.  

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, 

Wykonawca ma obowiązek przygotować:  

a) na etapie opracowania projektu budowlanego - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej 

następnie w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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b) przed rozpoczęciem robót - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz do oznakowania placu 

budowy i ustawienia tablic informacyjnych. Zaprojektowane rozwiązania muszą uwzględniać i wpisywać się 

w już przeprowadzone inwestycję w pasie drogowym takie jak nowowybudowana kanalizacja deszczowa 

oraz chodnik zlokalizowany w otoczeniu pomnika św. Napomucena i zatoki autobusowej.   

W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z budową kanalizacji i 

chodnika w terminie do 15 października 2018r. 

    

1. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsca 

odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Przed ułożeniem 

warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni należy podłoże gruntowe w korycie zagęścić, 

odpowiednio zwiększyć grubość warstwy ulepszonego podłoża lub zaprojektować rozwiązanie indywidualne 

(np. stabilizacja spoiwem hydraulicznym) w celu uzyskania niezbędnych parametrów geotechnicznych: 

a) wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00 

b) wtórny moduł odkształcenia E2 > 100Mpa. 

c) grupa nośności podłoża G 1.  

Dno wykonanego koryta należy wyprofilować i zagęścić mechanicznie , w wilgotności gruntu zbliżonej do 

optymalnej. Podczas robót ziemnych związanych z budową nawierzchni należy kontrolować rodzaj gruntów 

występujących w podłożu.  

W rejonie występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie,  

z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.  

   

 

2. Wymagania dotyczące konstrukcji jezdni 

Zakres robót przewiduje przebudowę drogi powiatowej na długości L = 930 m. Planuje się poszerzenie 

istniejącej nawierzchni drogi do szerokości 5,50 m. Założono następujące parametry techniczne 

przebudowywanej drogi. 

1) klasa drogi   - lokalna - „L”, 

2) szerokość jezdni  - 5,50 m, 

3) szerokość chodników            - 2,00 m (1.50 m odsunięte od jezdni), 

4) szerokość pobocza gruntowego - min. 0,75 m, 

5) kategoria ruchu   - KR2,  

6) obciążenie   -100 kN/oś, 

 

Z uwagi na planowane natężenie ruchu przyjęto, że na tym odcinku drogi będzie występował ruch jak dla 

kategorii KR2. Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia i  poszerzenia jezdni. 

Proponowana konstrukcja poszerzenia jezdni: 

1) 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 

2) 4 cm – warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego, 

3) 25 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 

4) 15 cm - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem o 

Rm=2.5Mpa* 

 

 

Proponowana konstrukcja w obrębie istniejącej jezdni: 

1) 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC, 

2) min 4 cm – warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego **, 

3) frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni gr 8cm. 

 

* - w przypadku występowania w podłożu gruntowym gruntów gorszych niż G1 (lub jeśli wtórny moduł 

zagęszczenia E2≤100MPa), grubość warstwy ulepszonego podłoża należy odpowiednio zwiększyć lub 

zaprojektować rozwiązanie indywidualne.  
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** - grubość warstwy wiążącej należy odpowiednio dostosować w nawiązaniu do wykonanych na etapie 

projektu budowlanego badań nośności istniejącej nawierzchni.  

Uziarnienia mieszanek asfaltowych oraz podbudowy z kruszywa łamanego należy ustalić na etapie 

projektu budowlanego.  

Dodatkowo należy wykonać następujące roboty: 

1) wymianę nawierzchni wraz z podbudową w miejscach o wyraźnych deformacjach i spękaniach, 

2) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami podbudowy i warstwy wiążącej oraz 

pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralną  

3) odtworzenie rowów drogowych ze wzmocnieniem skarp;  

4) wykonanie nawierzchni zjazdów na posesje i na pola, 

5) wykonanie nawierzchni skrzyżowań w granicy pasa drogowego, 

6) utwardzenie poboczy gruntowych gr. min. 20 cm warstwą kruszywa 0/31,5 wraz z wybrukowaniem 

poszerzeń na łukach poziomych kostką kamienną 16x16 cm, 

7) przebudowę lub remont przepustów, 

8) wycinka drzew i krzewów, kolidujących z inwestycja, w celu poszerzenia jezdni wraz z wywozem i 

utylizacją, 

9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

10) w przypadku ograniczonej szerokości pomiędzy istniejącym szpalerem drzew należy wystąpić o wycinkę 

drzew do właściwego organu. 

11) należy ułożyć geosiatkę wzmacniającą o wytrzymałości > 100 kN/m w obu kierunkach wzdłuż krawędzi 

jezdni. 

 

3. Wymagania dotyczące konstrukcji chodnika. 

Sugerowany przebieg chodnika: jeśli warunki terenowe pozwalają, chodniki należy zaprojektować przy 

granicy posesji oddzielając je od jezdni pasem zieleni lub poboczem utwardzonym kruszywem. 

Sposób konstruowania nawierzchni chodników określa się następująco:  

 

a) chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni szer. 2,0  m  

- warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm  

- podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – gr 15 cm  

- warstwa odsączająca piasek średni lub drobnoziarnisty – 10cm 

 

b) chodnik zlokalizowany przy posesjach szer. 1,5 m  

- warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm  

- podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna –  

gr 15 cm  

- warstwa odsączająca piasek średni lub drobnoziarnisty – 10cm  

 

c) zjazdy: 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa, kolor czerwony – 8 cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm  

- podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – gr 25 cm  

- na bokach zjazdy odcięte obrzeżem ustawionymi na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

- od strony jezdni i posesji krawężniki najazdowe 15x22x100cm. 

- skosy włączenia do drogi powiatowej 1:1 

 

Chodnik od strony nawierzchni jezdni należy obramować krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej z betonu 

C12/15, od strony posesji obrzeżem betonowym z oporem. Chodnik odsunięty od nawierzchni jezdni należy 

z obu stron obramować obrzeżem na ławie betonowej z betonu C12/15.  

Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz płynność niwelety 

chodnika na całej jego długości, w tym w szczególności w obrębie występowania zjazdów z drogi.  
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Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy w zależności od niwelety terenu umocnić przez 

humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą lub wzmocnienie z płyt ażurowych. 

 

Podane konstrukcje nawierzchni należy traktować jako sugerowane. 

 

4. Odwodnienie 

Spadki nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatok autobusowych należy zaprojektować tak aby zapewnić 

sprawne odprowadzenie wody deszczowej do projektowanego systemu odwodnienia. Należy wykonać nową 

kanalizację deszczową zapewniającą sprawne odprowadzenie wody z jezdni i chodników, oraz jeśli to 

możliwe wykorzystać poprzez  przebudowę lub rozbudowę istniejącą kanalizację deszczową bądź rowy. 

Istniejące rowy przewidzieć do zarurowania lub przeskarpowania i wyprofilowania. Przepusty pod zjazdami 

oraz ścianki czołowe przepustów z betonu lub murowane do oceny przez projektanta - które wymagają 

wymiany, a które mogą pozostać tylko muszą być oczyszczone.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 

projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem 

odbiornika. 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków 

podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody do rowów i urządzeń odwadniających (np. 

ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni 

bezodpływowych.  

W obrębie planowanej inwestycji została wybudowana kanalizacja deszczowa Ф300 z 9 studzienkami 

obejmująca odcinek od działki 29/1 do działki 80/1. Należy przewidzieć ścieki wzdłuż krawędzi jezdni, z 

których woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana będzie do rowu lub kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa powinna zostać wykonana na odcinku, gdzie projektowana jest budowa chodnika. 

Projektowana kanalizacja powinna zostać przyłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej 

W razie potrzeby należy zaprojektować i wykonać, przebudowę urządzeń melioracyjnych, które dotyczą 

dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych do projektowanej przebudowy. Zakres projektu i robót 

może obejmować: 

a) jeżeli będzie konieczne udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu 

z dna, usunięcie pni i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.); 

b) wykonanie umocnienia rowów; 

c) uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wykonania wszelkich robót budowlanych 

wynikających z udrożnienia systemu melioracji; 

d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych; 

e) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków. 

 

5. Wymagania do wykonania zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek i chodników 

Należy uwzględnić parametry istniejących zjazdów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Należy 

uwzględnić wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz zmianę ich lokalizacji po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i właścicielem działki do której zjazd jest projektowany.  

Proponowana konstrukcja zjazdu:  

a) kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego – 8cm, 

b) podsypka cementowo-piaskowa - 3cm, 

c) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie –25cm, 

d) na bokach zjazdy odcięte obrzeżem ustawionymi na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

e) od strony jezdni i posesji krawężniki najazdowe 15x22x100cm. 

f) skosy włączenia do drogi powiatowej 1:1 

Projekt ma zakładać przebudowę istniejących zjazdów wraz z dojściami do furtek oraz śmietników. Należy 

przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic wysokościowych i jeżeli takie wystąpią 

przedstawić konkretne rozwiązanie dla poszczególnych przypadków, (np. dojście do furtki - schodki lub 

pochylnia). W przypadku jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a 

istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej 
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szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu lub kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe należy 

uzgodnić z mieszkańcami poszczególnych posesji wraz z ich pisemną zgodą na zaprojektowane 

rozwiązanie. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji społecznych (min. jeden raz) dla planowanego 

przedsięwzięcia. 

 

6. Wymagania dotyczące konstrukcji zatok autobusowych 

Przewiduje się przebudowę istniejącej zatoki autobusowej oraz budowę peronu po południowej stronie drogi. 

Konstrukcję zatok autobusowych należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Nawierzchnia zatoki dostosowana ma 

być do ruchu o kategorii KR4. Konstrukcja powinna być posadowiona na podłożu o grupie nośności G1 i 

module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa. W zakres Zamówienia wchodzi zaprojektowanie 

miejsc pod budowę wiat przystankowych. Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z właściwym 

zarządcą drogi lub organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Przy zatokach autobusowych należy 

wykonać perony oraz utwardzone place z przeznaczeniem pod wiaty przystankowe. Konstrukcję tych placów 

należy wykonać tak jak konstrukcję chodnika. Wykonać dojścia od chodnika do peronu (na początku i końcu 

peronu) szerokości min. 2,0 m.  

 

7. Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome 

Oznakowanie pionowe i poziome - należy zaprojektować i zatwierdzić Projekt organizacji ruchu docelowego. 

Należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe, jeśli znaki nie są zniszczone oraz spełniają 

wymagania, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

Nowe oznakowanie pionowe, drogowskazy, tablice wynikające z budowy inwestycji,  należy zaprojektować 

zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz. 

2181 z dnia 23 grudnia 2003r.  

Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne i gładkie 

oraz zapisać w projekcie o obowiązku wykonania tego oznakowania m.in. zgodne z wymogami zawartymi w 

załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003. Należy wykonać wyniesione 

przejście dla pieszych na wysokości szkoły.  

 

8. Wymagania dotyczące tymczasowej organizacji ruchu  

Organizację ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a 

w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na 

drogach samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z budową:  

a) zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z innymi drogami;  

b) prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co 

najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) 

zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną 

akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do 

kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są 

prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 

24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do 

kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – średnica 

soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;  

c) zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej 

(W) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2; 

d) do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21; 
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e) wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729  

z późn. zm.); 

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Programu Robót. 

Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Zamawiającym w ww. 

zakresie. 

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi przez cały okres 

trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność). W sezonie letnim 

likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na 

gorąco (zimą, masą na zimno). W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą szerokość jezdni 

wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalczać śliskość przy użyciu środków chemicznych. 

 

9. Kolizje 

Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia napowietrzna 

elektroenergetyczna niskiego napięcia, itp.) należy rozwiązać przez wykonanie projektu uzgodnionego  

z właścicielem kolizyjnej sieci. Projektant ma obowiązek w przypadku projektowania np. kanalizacji 

deszczowej rozwiązać wszystkie kolizje z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi 

gestorami sieci z wyraźnym zaznaczeniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą 

podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy 

zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jeżeli przedstawiona 

rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je  

z zainteresowanym gestorem sieci.  Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy 

infrastruktury działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest 

sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interes Zamawiającego i w związku z tym należy 

dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia 

dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez 

uwag”. Warunki uzgodnień należy każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z 

jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych warunków zgodnie z 

zapisami umowy. Wszelkie włączenia do istniejących bądź projektowanych sieci leżą po stronie Wykonawcy.  

 

10.  Roboty rozbiórkowe 

Należy przewidzieć jakie elementy istniejące obecnie będą rozbierane czy remontowane lub pozostaną bez 

zmian.  Należy przewidzieć rozebranie ścian czołowych, przepustów pod zjazdami oraz zjazdów 

wymagających remontu oraz różnych nawierzchni na zjazdach, krawężników.  

Roboty rozbiórkowe należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów BHP.  

W dokumentacji projektowej należy zaznaczyć że odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na 

własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia  

z placu budowy. 

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w ramach planowanej inwestycji, dla których ustawa 

Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile 

zajdzie taka potrzeba. 

Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lecz 

wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi ) art.31 ust.1 ustawy Prawo budowlane ) należy opracować 

odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 

ust.2 ustawy Prawo budowlane. 

 

11.  Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych  

Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników zastosowanie 

płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające 

poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym. 
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12.  Zagospodarowanie placu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, w ramach 

zaakceptowanej kwoty umownej należy uwzględnić koszty związane z:  

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem 

w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i 

ich zakończeniu;  

2) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki 

obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych 

terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

3) wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez 

Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji 

publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania);  

4) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u 

odpowiednich gestorów sieci i zarządców infrastruktury zawarciem umowy/ów na czasowe 

korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych;  

5) usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz 

pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w 

końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu 

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy;  

8) dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

9) Wykonawca robót budowlanych zapewnia (w zakresie organizacyjnym i finansowym) nadzór 

archeologiczny podczas prowadzenia przez siebie prac ziemnych na całym odcinku robót. Przed 

przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca musi wystąpić do MWKZ o wydanie decyzji 

określającej zakres nadzoru archeologicznego i zezwalającej na jego prowadzenie przez zgłoszoną, 

uprawnioną osobę zgodnie z art. 31 i art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z 

dnia 23.07.2003 r. Zamawiający otrzyma kopię decyzji WKZ i 1 egzemplarz sprawozdania z 

przeprowadzonego nadzoru.  

10) zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót, w razie konieczności przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.  

11) zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;  

12) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych 

oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, 

inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

13) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oraz 

usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

14) Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. Wykonawca 

zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi przepisami 

prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i 

dostarczy Zamawiającemu kompletną geodezyjną dokumentację powykonawczą 

15) W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje 

nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń i spowoduje powstanie po 

stronie właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą 

w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty 

wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie właściciela/gestora sieci 
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16) Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się 

w projektowanym pasie drogowym kolidujące z zakresem Robot budowlanych poza zakres tych 

Robot. 

17) W szczególności istniejące drzewa nie przeznaczone do wycinki należy ochronić podczas 

prowadzenia robót budowlanych za pomocą desek iglastych o min. grubości 20 mm, słupków 

drewnianych, taśm stalowych. Pnie i konary drzew będą zabezpieczone przed możliwymi 

uszkodzeniami kory, a tym samym ich okaleczeniu. System korzeniowy drzew podczas prowadzenia 

robót budowlanych zostanie zabezpieczony przed uszkodzeniem za pomocą siatek drucianych, 

tkanin lub włóknin. W czasie prowadzenia robót ziemnych związanych z obniżeniem lub 

podniesieniem terenu istniejące systemy korzeniowe drzew będą zabezpieczone poprzez 

zastosowanie obrukowań skarp, wykonanie stożków lub maksymalnie dosypaniu ziemi urodzajnej do 

wysokości 0,20 m. Szczegółowy sposób zabezpieczenia istniejącego drzewostanu zostanie 

opracowany na etapie Projektu Budowlanego. 

  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

1) organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;  

2) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

3) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej, wyposażenie go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych 

zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 

pojemników na odpady stałe;  

4) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpadki,  

5) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest 

wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 21, z poźn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w 

wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich 

regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 

robot budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją 

 

1.3.7. Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu istniejącego – jej 

koszt musi zawierać się w cenie złożonej oferty. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, linie kablowe, punkty osnowy geodezyjnej, 

itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, pomiarowych i geodezyjnych oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami poszczególnych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie i jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w planach ich 

lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Podczas wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.3.8. Wymagania materiałowe 

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 

normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

 
 

 16 

Projektant umieści informację w projekcie, iż Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które 

spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Sugeruje się przyjąć następujące materiały: 

1) mieszanka mineralno-asfaltowa AC (inny rodzaj nawierzchni może być zastosowany jeżeli jest 

wymagany w ocenie projektanta i wynika np: z przeprowadzonych badań nośności);  

2) kostka betonowa szara grubości 8cm na chodniku i dojściach do furtek; 

3) kostka betonowa czerwona grubości 8 cm na zjazdach; 

4) krawężnik betonowy 15x30x100 cm; 

5) obrzeża betonowe 30x8 cm; 

6) kostka betonowa szara 16x16x16 cm - zatoka autobusowa oraz opaska przy krawędzi jezdni, 

chodnika pełniąca rolę ścieku (jeśli wymagane po ocenie projektanta); 

7) wzmocnienie skarp rowów – ażurowe płyty betonowe; 

8) kanalizacja deszczowa - studnie betonowe, wpusty betonowe, rury PVC lub PP min. Ø 400, pokrywy 

typu ciężkiego; 

9) ścianki czołowe przepustów betonowe prefabrykowane; 

10) płyty chodnikowe dla niewidomych i niedowidzących.  

Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone na podstawie 

harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych, proponowanych 

materiałów do wbudowania, standardów wykończenia. 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry techniczne dla projektowanego odcinka 

drogi, obiektów inżynierskich oraz innych elementów przedmiotowego zadania należy traktować jako 

parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian 

przyjętych parametrów opisanych w PFU należy przedstawić Zamawiającemu proponowane rozwiązania 

oraz uzyskać pozytywną opinię. W ramach realizacji przedmiotu inwestycji należy zaprojektować i wykonać 

urządzenia, elementy dróg o parametrach nie niższych niż opisane w PFU. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zostaną określone w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) przygotowanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Materiały do wykonania robót musza spełniać wymagania ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 

 

1.3.9. Wymagania funkcjonalne 

Przebudowa drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewnić funkcje bezpieczeństwa  

i komfortu uczestników ruchu (m. in. skrócenie czasu podróży, oszczędność paliwa, zmniejszenie ryzyka 

wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu). 

 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych 

 

1.4.1. Forma sporządzania, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych  

Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych. 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i plany sytuacyjne stanowiące załączniki 

graficzne tworzące dokumentację budowlaną powinny być opracowywane w formie numerycznej w jednym z 

układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 

sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.  

Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o 

pozwolenie na budowę/zgłoszeniem. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne należy załączać ostateczne.  

Projekty powinny być opracowane na podstawie: 

1) pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 

1:1000, 

2) własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących w charakterystycznych punktach np. 
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w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia do furtek. Lokalizację punktów 

charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą 

na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach.  

 

1.4.2. Wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 

Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które stanowią 

dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.: 

1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej, 

2) korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 

4) wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, protokoły 

sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia 

 

1.4.3. Mapa do celów projektowych dróg 

Mapa do celów projektowych dróg w skali 1:500 lub 1:1000.- część dotycząca ewidencji gruntów (przebiegu 

granic nieruchomości) 

1. wszystkie punkty załamań granic jak również punkty graniczne granic odchodzących należy 

wkartować na mapę do celów projektowych, po uprzednim ich wyznaczeniu i stabilizacji w terenie , 

na podstawie uzyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

współrzędnych prawnych 

2. w przypadku braku współrzędnych prawnych punktów granicznych należy dokonać w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

3. jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia czynności wznowienia punktów granicznych, o którym 

mowa w pkt.2 należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic zgodnie z par. 36-39 

Rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 

Treść mapy do celów projektowych, powinna zawierać elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie 

z granicami władania (własności) nieruchomości ( działek) oraz :  

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz 

osie ulic, dróg itp.; jeżeli zostały uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:  

2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody 

3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z celem 

wykonywanej pracy 

4) rzędne istniejące w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub 

dojściach do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z 

Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań 

projektowych w charakterystycznych miejscach. 

Dokonując opracowania map do celów projektowych dla terenów kolejowych, oprócz regulacji prawnych 

obowiązujących standardowo w szeroko rozumianej geodezji miejskiej, należy kierować się instrukcjami 

resortowymi (branżowymi) oraz uzgadniać prace z KODGiK.  

  

 

Na żądanie Zamawiającego Projektant dostarczy :  

1) Mapę wyjściową tj. kopię mapy zasadniczej z właściwego ośrodka  

2) Pomiar sytuacyjno-wysokościowy tzn. szkic terenu ( pikietaż ) w którym zaznaczono punkty 

wysokościowe i sytuacyjnych wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru . 

3) Mapę numeryczną (cyfrową)  

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe.  
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Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii 

 

1.4.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. W związku z powyższym przyjęta 

ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania 

inwestycji. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań 

powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i 

uzgodnione z Zamawiającym.  

 

1. Opinia geotechniczna  

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa Projektant 

obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu. Badania wykonuje specjalista robót 

geotechnicznych. Końcowe opracowanie należy przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. 

Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót do organu. 

Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 

kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U. 

2012 poz.463 do którego ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się.  

 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego  

Szczegółowy zakres i skład dokumentacji badań podłoża gruntowego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Końcowe opracowanie przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. Wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : 

Projektowanie geotechniczne – Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie 

geotechniczne- Część 2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki 

polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie 

wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej warstwy. 

 

3. Projekt geotechniczny  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oficjalnego oświadczenia, że przyjęty zakres i ilość 

wykonanych badań są wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Dla opracowań jw. 

należy uzyskać opinię Zamawiającego w formie komentarza do /w/ opracowań. Opracowanie to jest 

załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót do organu. 

W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku stwierdzenia takiej 

konieczności ze względu na przyjęte warunki i kategorię geotechniczną) do wykonania opracowań w celu 

uzyskania decyzji Organu zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską. Przedmiotowe 

opracowania należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463. 

Zawartość Projektu geotechnicznego  zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : 

Projektowanie geotechniczne – Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie 

geotechniczne- Część 2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki 

polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie 

wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej warstwy. 

 

1.4.5. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje 

treść ustawy prawo wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt 

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oraz po zaakceptowaniu wniosku, uzyskane pozwolenie 

wodnoprawne.  
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1.4.6. Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.)  

W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: stanowisk, 

uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego wydanych 

warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu skorzystania przez Zamawiającego z 

ewentualnego terminu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

zaświadczeń o ostateczności uzyskanych decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp. 

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych 

warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek dbania o interesy Zamawiającego i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” 

wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać 

żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. 

 

1.4.7. Projekt wykonawczy  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.  

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru 

oraz rozliczenia robót budowlanych.  

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien 

uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji 

robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej odpowiednią 

szczegółowość rozwiązań konstrukcyjnych materiałów, technologię wykonania robót, wykaz wszystkich 

robót. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego 

wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie powinno zawierać , w zależności od 

potrzeb , zagadnienia związane z projektowanymi obiektami do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednia szczegółowością .  

 

1.4.8. Projekt stałej organizacji ruchu  

Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie zmiany w 

stosunku do zatwierdzonej , obowiązującej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem musza być najpierw 

umieszczone w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 

 

Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy) 

a) analiza ruchy wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym  

b) lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie 

ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego 

c) precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz 

elementów wyposażenia drogi , infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanych z drogą 

, mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

d) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej w otoczeniu projektowanego skrzyżowania  

 

 

Zawartość  

I. Część opisowa  

A. Opis techniczny  
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1) nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta początku i końca projektowanego odcinka 

drogi) 

2) nazwa projektanta i inwestora 

3) formalno-prawne podstawy opracowania 

4) charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi  

5) charakterystyka projektowanej geometrii skrzyżowania 

6) charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu 

7) zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz 

8) charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka 

istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian 

9) typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania 

poziomego , urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

10) obliczenia przepustowości dla dróg oraz skrzyżowań 

11) oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich 

umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu 

C. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu  

D. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami, w tym opinia właściwego 

komendanta Policji  

E. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i uzgodnieniach.  

 

II. Część rysunkowa  

1) Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których  

projekt dotyczy 

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: 

3) szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii             

skrzyżowań  

4) parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych  

5) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, w tym znaków 

kierunku i miejscowości  

6) lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

7) lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, elementów 

wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanym z drogą, mogących 

mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego  

8) rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach  

 

 

1.5. Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych 

 

1.5.1. Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta, wykonawcy robót budowlanych 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust.1 i2 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym  

 

Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 

uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; 
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b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

c) określenie obszaru oddziaływania obiektu; 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach 

przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych odstępstw od przepisów 

i warunków technicznych; 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 

ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 

późn. zm.); 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 

1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych; 

2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, 

niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 

 

Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową .  

 

Do obowiązków Projektanta należy m.in.: 

1) przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem 

faktycznym w terenie 

2) przedłożenie pisemnego oświadczenia o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji 

pomiędzy projektowanymi urządzeniami, 

3) organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami 

terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczących 

uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych – wg harmonogramu prac 

projektowych/konsultacji oraz na każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, 

4) udział, na każdym Etapie Zamówienia, w konsultacjach społecznych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 

Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

5) przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prośbę Zamawiającego, 

6) uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego 

7) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji 

8) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia 

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji 

10) przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz 

opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Zamówienia  

11) wykonanie zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i naniesienie ich na plan sytuacyjny 
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12) uzgodnienie dostępności do działek przeznaczonych pod zajęcie czasowe – należy uzyskać tutaj 

pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela, że nie będzie od 

Powiatu Wrocławskiego służebności ( w przypadku lokalizacji na działce odcinka linii kablowej, 

rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.) 

13) odbycie obowiązkowej wizji w terenie  

 

Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany 

umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

1) organizacji robót budowlanych, 

2) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

3) ochrony środowiska, 

4) warunków bezpieczeństwa pracy, 

5) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do: 

uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych zgodnie z art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego 

i/lub zgodnie z § 7rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjąć 

mniejszą szerokość ulicy w liniach rozgraniczających z przeprowadzeniem analizy, o której mowa w ust. 2  § 

7 ww. rozporządzenia. W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w 

ramach wynagrodzenia umownego i bez zmiany terminu realizacji. 

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz ograniczenia 

dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków 

zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków 

zamiennych. 

 

1.5.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

1) projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.  

2) mapa do celów projektowych – 1 egz.  

3) zbiorcza plansza uzbrojenia istniejącego i projektowanego– 4 egz.  

4) PB i PW drogowy – 4 egz.  

5) PB i PW kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami (w tym przepusty) – 4 egz.  

6) PB i PW usunięcia wszystkich kolizji z uzbrojeniem terenu uzgodnione z gestorami sieci i urządzeń – 4 

egz. 

7) operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym (jeśli wymagane) – 4 egz.  

8) dokumentacja geologiczna – inżynierska – 4 egz. 

9) projekt zieleni (inwentaryzacja, wycinki, nasadzenia) – 4 egz.  

10) projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiału uzyskanego z 

rozbiórki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami) – 4 egz.  

11) projekt organizacji ruchu tymczasowego /3 egz. W tym 1 egz. Opieczętowany z zatwierdzeniem 

12) projekt organizacji ruchu docelowego/3 egz. 

13) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.  

14) warunki, opinie, uzgodnienia oraz decyzje związane z realizacją zadania  

15) projekt rozbiórek ( w tym ogrodzeń, obiektów itp. jeśli wystąpią) – 4 egz.  

16) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 

obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.  

17) program zapewnienia jakości (PZJ) – 3 egz.  

18) wersja elektroniczna wszystkich opracowań – 1 kpl. 

 

1.5.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej 
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1) każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku 

powinna odzwierciedlać temat opracowania; 

2) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania,  

w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, 

zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; 

3) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może 

przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków 

technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech,  

a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do 

wyświetlania i powielania danych. Część rysunkowa projektu powinna być zapisana w plikach formatu 

dwg.  

4) Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:   

5) grafika wektorowa – DXF, SKAPE 

6) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 

 

1.6. Kontrola jakości i wykonania opracowań projektowych i robót budowlanych 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych/konsultacji z 

Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym powinna się 

odbywać wg następującej procedury: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych / konsultacji z 

Zamawiającym w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót. Pierwszy harmonogram prac 

projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom. 

W harmonogramie prac projektowych / konsultacji z Zamawiającym Wykonawca przedstawi: 

1) poszczególne elementy opracowań projektowych 

2) kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych/ 

konsultacji z Zamawiającym  

3) terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych / konsultacji z 

Zamawiającym w podziale tygodniowym 

4) rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane 

5) obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać 

Zamawiający. 

6) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych / konsultacji z 

Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy 

ze zobowiązań umowy. 

2. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac budowlanych w terminie 7 dni od daty 

przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych objętych zakresem  oparty o tabelę elementów 

scalonych do celów rozliczeniowych. Harmonogram będzie się składał z następujących części:  

2.1. Prace w ramach robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Część ta będzie zawierać:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte umową z wyraźną graficzną 

ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj. terminy wykonywania poszczególnych robót.  

b) wszystkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w PFU  

c) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji  

d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót 

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji  

f) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót.  

g) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Wykonawcę oraz jego podpis.  

2.2. Przeroby oraz płatności. Część ta będzie zawierać:   

a) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje 

b) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy,  
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c) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Wykonawcę oraz jego podpis.  

2.3. Zasoby ludzkie oraz sprzętowe. Część ta będzie zawierać:   

a) Szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej gruby personelu Wykonawcy 

oraz każdego typu sprzęt Wykonawcy wymagany na placu budowy dla każdego głównego etapu w 

każdym miesiącu realizacji umowy, niezbędnych do realizacji robót, 

b) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Wykonawcy oraz jego podpis 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 

wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym / Inspektorem nadzoru. 

Harmonogram powinien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz 

graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

kopię harmonogramu na placu budowy.  

4. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu kiedykolwiek poprzedni harmonogram 

stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub robót.  

 

Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie 

tego zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych / konsultacji z Zamawiającym / robót budowlanych w terminie 3 dni od 

daty: 

1) polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 

projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 

2) polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu robót 

budowlanych nie będzie zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

3) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

 

Wykonawca wykona Harmonogramy prac projektowych / konsultacji z Zamawiającym/ rzeczowo- finansowy 

oraz ich aktualizacje na własny koszt. 

 

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. Harmonogram 

realizacji i finansowania należy wykonać w układzie kwartalnym i miesięcznym. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych i/lub 

Harmonogram rzeczowo - finansowy nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), 

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia 

programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych planowanych 

do wprowadzenia przez Wykonawcę. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie 

koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca. 

 
2.5.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 

2. Odbiór końcowy 

 

2.5.2. Odbiór końcowy i z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 

Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, które są 

przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

każdego opracowania projektowego w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania opracowania.  

Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych. 
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Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami 

do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół 

zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór 

opracowań projektowych. 

 

 

2.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót, a także 

opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wszystkich branż i asortymentów robót. STWiORB 

powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do projektów technologicznych wykonania robót 

budowlanych. Należy uwzględnić wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 

 

2.7. Inne ustalenia 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, 

obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

2. Nadmiar materiałów z frezowania (jeśli będzie), odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek zaznaczyć w 

opisie iż przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy 

ujmować ich odwiezienia z placu budowy. 

3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych. 

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien 

zorganizować co najmniej trzy Rady Techniczne celem omówienia postępu prac projektowych i 

ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. 

5. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić Konsultacje Społeczne Projektu (min. jeden raz) - spotkanie 

z mieszkańcami mające na celu zatwierdzenie rozwiązań projektowych przez mieszkańców 

potwierdzone spisaniem stosownych protokołów.  

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże oświadczenie stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla pasa drogowego drogi powiatowej nr 2002D.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Należy 

odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich należy wziąć 

pod uwagę zastosowanie produktów, materiałów z innych państw członkowskich posiadające 

właściwości produktów krajowych. Wykonawca zatem zobowiązany jest zastosować: 

a) normę krajową wdrążającą normę europejską  

b) europejską aprobatę techniczną albo 

c) wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie stosowania we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

 

3.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332) 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462);  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 

130 poz. 1389) 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);   

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  (Dz.U.2012 poz. 463) 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz. 124)  

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 

63, poz. 735).  

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 

1126 z późn. zm.); 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016 poz.1493)  

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)  

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych 

norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 

potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. 

Nr 3/2001, poz. 22); 

[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz.1129)  

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121) 

[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 

[16] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) 

[17] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać 

operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.; 

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126) 

[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 

projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777); 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Dz.U. 2016 poz. 2033); 

[22] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788)  

[23] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161); 

[24] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2222) 

[25] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128.); 

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, 

poz. 1729);  

[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181); 

[28] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  Dz.U. 2014 poz. 915) 
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[29] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg krajowych (Dz.U. 2017 poz. 1496); 

[30] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085). 

[31] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z 

bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U.2015 poz.903)  

 

3.2. Wytyczne i instrukcje 

[32] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r. 

[33] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[34] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[35] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 

1998r. 

[36] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 

oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym: 

[37] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r. 

[38] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 

do rozporządzenia  

[39] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 

do rozporządzenia  

[40]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do 

rozporządzenia  

[41]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 

załącznik nr 4 do rozporządzenia  

[42]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. 

[43]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Gdańsk 2012r. 

[44]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r. 

[45]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

[46]Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

3.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

 

Opracowała: Aleksandra Górny, Podinspektor WDiT Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 

Wrocław, luty 2018r. 


