



Numer sprawy: SP.ZP.272.25.2018.II.DT

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na zadania, pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Część 1 ust. 5 pkt. 5.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5.2. Termin realizacji umowy:

Dla Zadania 1 – do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Dla zadania 2 – do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Dla zadania 3 – do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Dla zadania 4 – do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

2. Część 1 ust. 13 pkt. 13.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:

13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„SP.ZP.272.25.2018.II.DT „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikurowice w podziale na 4 zadania”. Nie otwierać przed dniem 17.05.2018 r. do godz. 10:15.”

3. Część 1, ust. 16 pkt. 16.1. i 16.3. SIWZ otrzymują brzmienie:

„16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.05.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze.”

„16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. 17.05.2018 r. o godzinie 10:15, w pok. 105 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław.”

4. Załącznik 6.3. do SIWZ pkt. V otrzymuje brzmienie:

„V. TERMIN REALIZACJI

Dla ZADANIA ustalono końcowy termin realizacji umowy do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

* w terminie uwzględniono niezbędny przestój wraz wykonanie prac w zakresie oznakowania poziomego.”

5. Załącznik 6.4. do SIWZ pkt. V otrzymuje brzmienie:

„V. TERMIN REALIZACJI

Dla ZADANIA ustalono końcowy termin realizacji umowy do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

* w terminie uwzględniono niezbędny przestój wraz wykonanie prac w zakresie oznakowania poziomego.”

6. Załącznik 7.3. do SIWZ pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE


Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Niw zakłada się podniesienia istniejącej niwelety drogi.

Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni ok. 6 100 m².

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.”

7. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Jan Brons



Edyta Orecka