



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 17.05.2018r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.25.2018.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na zadania, pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka w miejscowościach Łosice, Raków, Węgrów i Pasikowice w podziale na 4 zadania”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

otwarcie odbyło się w dniu 17.05.2018 r. o godz. 10:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę: **3 490 687,46 zł brutto**, w tym:
Zadanie 1 – 827 907,65 zł
Zadanie 2 – 852 851,55 zł
Zadanie 3 – 689 270,99 zł
Zadanie 4 – 1 120 657,27 zł
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej
- Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej:

ZADANIE 1 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1912D na odcinku długości ok. 1,86 km od skrzyżowania z drogą nr 1341D w m. Łosice przez m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą nr 1913D, gmina Długołęka”.

złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	1 205 032,32	do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86 – 061 Brzoza	898 481,14	do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
4.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	936 803,67	do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 2 – „Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu (dz.520Ls i 330/1) za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa , gmina Długołęka.”

złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
2.	POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. Ul. Podmiejska 2 78 – 500 Drawsko Pomorskie	849 694,86	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86 – 061 Brzoza	816 622,83	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
4.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	809 107,37	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1472D na odcinku 1,2 km w m. Węgrów – od skrzyżowanie z drogą powiatową 1435D, gm. Długołęka

złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	1 080 756,72	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
2.	POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. Ul. Podmiejska 2 78 – 500 Drawsko Pomorskie	729 759,00	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86 – 061 Brzoza	682 020,82	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
4.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	728 101,93	do 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1910D na odcinku 1,7 km w m. Pasikowice – ul. Energetyczna od skrzyżowania z drogą 1371D do wiaduktu nad drogą ekspresową nr S8, gm. Długołęka

złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86 – 061 Brzoza	1 261 363,22	do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
4.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	1 210 177,94	do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni

SEKRETARZ
POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Jan Brons

Adm