



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 29.05.2018r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.24.2018.II.GN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Zarządzanie projektem i pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT otwarcie odbyło się w dniu 29.05.2018 r. o godz. 13:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **169.000,00 zł brutto**.
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej.
3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	„InvestTeam” s.c. Aleja Jana Matejki 2 lok. 25 50-333 Wrocław	247.845,00 zł	od dnia zawarcia umowy do czasu przeprowadzenia ostatecznego finansowego rozliczenia Projektu (rozumianej jako daty akceptacji przez IŻ RPO WD Wniosku o płatność końcową). Planowana data złożenia WoP końcową to dzień <u>30 września 2019r.</u>	Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia	30 dni
2.	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 15a 58-306 Wałbrzych	139.899,99 zł	od dnia zawarcia umowy do czasu przeprowadzenia ostatecznego finansowego rozliczenia Projektu (rozumianej jako daty akceptacji przez IŻ RPO WD Wniosku o płatność końcową). Planowana data złożenia WoP końcową to dzień <u>30 września 2019r.</u>	Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia	30 dni
3.	Biuro Inwestora Zastępczego ISI Sp. z o.o. ul. Kominiarska 17	193.725,00 zł	od dnia zawarcia umowy do czasu przeprowadzenia ostatecznego finansowego rozliczenia	Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia	30 dni



Powiat Wrocławski

	51-180 Wrocław		Projektu (rozumianej jako daty akceptacji przez IŻ RPO WD Wniosku o płatność końcową). Planowana data złożenia WoP końcową to dzień <u>30 września 2019r.</u>		
--	----------------	--	---	--	--

