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Wroctaw, dnia 22.08.2018 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.51.2018.1.FR

Dotyczy: postepowania o udzieleLie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zambwienia pn.: ,,Dostawa urzadzen peryferyjnych: drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem dia Powiatu
Wroctawskiego oraz 4 gmin: Jordanowa Slaskiego, Katéw Wroctawskich, Mietkowa i Zérawiny w podziale na
6 zadan”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT — ZESTAWIENIE ZLOZONYCH OFERT
otwarcie odbyto sie w dniu 22.08.2018 r. o godz. 11:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiajagcy — Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad
Powiatu Wroctawskiego informuje:

1. Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia tgcznie: 364 711,00 zt brutto, w tym:
Zadanie 1 — Powiat Wroctawski — drukarki — 133 333,23 zt
Zadanie 2 — Powiat Wroctawski — skanery — 92 496,00 zt
Zadanie 3 — Gmina Jorclanéw Slqski -9 840,00 zt
Zadanie 4 — Gmina th)i Wroctawskie — 102 719,76 zt
Zadanie 5 — Gmina Mietkéw — 9 225,00 zt
Zadanie 6 — Gmina Zérawina — 17 097,00 zt
2. Firmy oraz adresy Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie — zawarto w tabeli ponizej

Ceny, termin wykonania zamoéwienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte w ofertach — zawarto w
tabeli ponizej
Zadanie 1 — Dostawa urzadzen dla Powiatu Wroctawskiego — drukarki
Cena ofertowa . - - .
Nr Nazwa Wykonawcy/Adres bpiifte Termin \'Ny.kor?anla Okres gwarancji Warunk|.
oferty [ zamowienia [m-ce] ptatnosci
COMP S.A. Skrécenie terminu . .
1. Ul. Jutrzenki 116 162 360,00 realizacji od 16 do 20 Zgodnie z OPZ 30 dni
02 — 230 Warszawa dni kalendarzowych
Zadanie 2 — Dostawa urzadzen dla Powiatu Wroctawskiego — skanery wraz z oprogramowaniem
Cena ofertowa . . . .
Nr Nazwa Wykonawcy/Adres beufio Termin \fvykorfama Okres gwaranc;ji Warun’kl.
oferty (1] zamowienia [m-ce] ptatnosci
COMP S.A. Skrécenie terminu i .
1. Ul. Jutrzenki 116 76 752,00 realizacji od 16 do 20 Zgodnie z OPZ 30 dni
02 — 230 Warszawa dni kalendarzowych
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Zadanie 3 — Dostawa urzadzen dla Gminy Jordanéw Slaski
Cena ofertowa . : - .
Nr Nazwa Wykonawcy/Adres P Termin \’Nykon.ama Okres gwarancji Warunkl'
oferty (21 zamoéwienia [m-ce] ptatnosci
COMP S.A. Skrécenie terminu ) i
1. Ul. Jutrzenki 116 4750,00 realizacji od 16 do 20 Zgodnie z OPZ 30 dni
02 — 230 Warszawa dni kalendarzowych
DKS Sp. z 0.0.
Ul. Energetyczna 15
80 — 150 Kowale Skrécenie terminu . .
2. O/Wroctaw 3813,00 realizacji o 18 dni Zgodnie z OPZ 30 dni
Ul. Potnocna 15-19 kalendarzowych
bud. 2.2. wejscie B
54 — 105 Wroctaw
Zadanie 4 — Dostawa urzadzen dla Gminy Katy Wroctawskie
Cena ofertowa . . - .
Nr Nazwa Wykonawcy/Adres bFHG Termin wy?(or?ama Okres gwarancji Warunkl_
oferty (1] zamowienia [m-ce] ptatnosci
COMP S.A. Skroécenie terminu | ) )
1, Ul. Jutrzenki 116 90 897,00 realizacji od 16 do 20 Zgodnie z OPZ 30 dni
02 — 230 Warszawa dni kalendarzowych
Zadanie 5 — Dostawa urzadzen dla Gminy Mietkow
Cena ofertowa . . = ;
Nr Nazwa Wykonawcy/Adres brutto Termin \'Nykor?ama Okres gwarancji Warunkl.
oferty (1] zamowienia [m-ce] ptatnosci
COMP S.A. Skrécenie terminu | . .
1. Ul. Jutrzenki 116 8 487,00 realizacji od 16 do 20 Zgodnie z OPZ 30 dni
02 — 230 Warszawa dni kalendarzowych
DKS Sp. z 0.0.
Ul. Energetyczna 15
80 — 150 Kowale Skrécenie terminu il . .
2. O/Mroctaw 6 911,37 realizacji 0 18 dni Zgodnie z OPZ 30 dni
Ul. Potnocna 15-19 kalendarzowych
bud. 2.2. wejscie B
54 — 105 Wroctaw
Zadanie 6 — Dostawa urzadzeri dla Gminy Zérawina
Cena ofertowa . . . ;
Nr Nazwa Wykonawcy/Adres brutto Termin \fvykor?anla Okres gwarancji Warun’kl.
oferty (21 zamowienia [m-ce] ptatno$ci
COMP S.A. ) Skrécenie terminu J . .
1. Ul. Jutrzenki 116 32.718,00 realizacji od 16 do 20 Zgodnie z OPZ 30 dni
02 — 230 Warszawa dni kalendarzowych
DKS Sp. z 0.0.
Ul. Energetyczna 15
80 — 150 Kowale Skrécenie terminu 1 . .
2. O/Mroctaw 13 884,24 realizacji o 18 dni Zgodnie z OPZ 30 dni
Ul. Potnocna 15-19 kalendarzowych
bud. 2.2. wejscie B
54 — 105 Wroctaw
RAND Sp. z 0.0. Skrécenie terminu 1 ) .
3. UI. Kwidzyriska 13 14 132,70 realizacji 0 16 dni Zgodnie z OPZ 30 dni
51 — 415 Wroctaw kalendarzowych
UWAGA - Wykonawca, ktéry ztozyt ofertg, zobowigzany jest dostarczy¢ Oswiadczenje o rzynaleznosci lub braku
przynaleznosci do grupy kapitatowe] (Zatacznik 4.1. do SIWZ) w wersji oryginalnej|{w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.
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