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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
D-07.01.01 

 
Oznakowanie poziome 

 
1. WSTĘP. 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleŜy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzyŜowania z drogą 1985 D w Świątnikach do granicy gminy Jordanów 
Śląski (gm. Sobótka) w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni (dł. 1591,34 m).  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania poziomego dróg i 
chodników. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Poziome oznakowanie dróg - naniesiony lub wbudowany w nawierzchnię materiał do poziomego znakowania dróg zgodnie 
z "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunki ich umieszczania na drogach" - załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
  
1.4.2. Trwałe znakowanie dróg - oznakowanie, którego czas uŜytkowania wynosi co najmniej 12 miesięcy. 
 
1.4.3. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 1.5 - 2.5 min. Są to masy 
dwuskładnikowe utwardzane chemicznie na zimno.  
 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, "Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach" - załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
" oraz Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, ST oraz z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
 
2. Materiały. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej ST są: 
 
2.1. Masa plastyczna - biała, dwuskładnikowa,  utwardzana chemicznie, stosowana na zimno. Posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście 
preferencyjnej  materiałów do  grubowarstwowego  znakowania dróg, opracowanej  przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.  
 
2.2. Materiał odblaskowy - odblask masy uzyskuje się przez zawarte w niej mikrogranulki szklane lub (i) posypanie jej 
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powierzchni bezpośrednio  po  naniesieniu,  mikrokulkami  szklanymi. Mikrokulki  szklane  powinny charakteryzować się 
odpowiednim uziarnieniem, a mianowicie: 
  -   100 - 600 mikrometrów, 
lub 
  -   125 - 630 mikrometrów. 
 
Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone. 
Mikrokulki muszą charakteryzować się następującymi cechami: 
 
  -   współczynnikiem załamania światła - ponad 1.50, 
  -   odpornością na wodę i chlorek sodowy, 
  -   zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niŜ 25%. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt do prac podstawowych 
 
 Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane za pomocą specjalnych urządzeń do nakładania 
mas - plastomarkerów lub przy uŜyciu szablonów o grubości 2-3 mm.. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem 
zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu winien posiadać moŜliwość regulacji wydajności 
nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania. Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny 
technicznie oraz musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
4. Transport. 
 
 Materiały uŜyte do wykonania oznakowania poziomego trasy mogą być transportowane na miejsce wbudowania 
dowolnymi środkami transportu. Materiały podczas transportu muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem. 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy 
 
 Dokładne połoŜenie przyszłych znakowań naleŜy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu o projekt oznakowania.  Aby 
trasowanie było jednoznacznie czytelnie,  naleŜy nanieść w odpowiednich odstępach punkty lub wąskie linie, farbą o niskiej 
Ŝywotności, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego znakowania. Początek i koniec róŜnego rodzaju linii, naleŜy nanieść za 
pomocą małych poprzecznych kresek. 
 
5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na nawierzchni 
 
 Znakowanie naleŜy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych projekcie oznakowania. Masa 
powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostały spełnione niŜej opisane wymagania dla oznakowania 
poziomego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla partii masy, skróconego świadectwa 
badania jakości oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje się do wykonania robót, a więc czy jest wystarczająco 
czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcją producenta względna wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i 
powietrza nie jest zbyt niska. 
 Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających szczelność opakowaniach 
handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i temperaturze od 5=25 0 C lub zaleceń 
producenta. Bezpośrednio przed naniesieniem masa powinna być połączona z utwardzaczem i bardzo dobrze rozmieszana. NaleŜy 
szczególnie zwrócić uwagę na dotrzymanie warunków ustalonych przez producenta odnośnie dodania utwardzacza przy 
nanoszeniu farby w niŜszych temperaturach. Przy  nakładaniu  masy  musi  być zagwarantowane równomierne rozłoŜenie 
materiału znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych jak i geometria oraz równe krawędzie 
znakowania. Plastomarkery muszą być dopasowane swoją wielkością, wyposaŜeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu 
robót i lokalnych warunków. 
 
5.2.3. Dokładność nanoszenia 
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 Po przedstawieniu InŜynierowi przez Wykonawcę, do akceptacji materiałów do oznakowania podjęte zostaną 
następujące ustalenia technologiczne: 
-   ilość nanoszonej masy plastycznej, 
-   ilość rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m2). 
Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje: 
  -   ilość nanoszonej masy (grubość warstwy) nie moŜe być niŜsza niŜ o 10% w stosunku do ustalonej, 
  -   ilość rozsypanych mikrokulek nie moŜe być niŜsza ani teŜ wyŜsza od ustalonej o  20%. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. 
 
6.1.1. Kontrola jakości farby 
 
 Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj masy plastycznej 
wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM w Warszawie. KaŜda partia zakupionej masy przed jej uŜyciem, winna uzyskać 
skrócone świadectwo badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w świadectwie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Badania te zostaną przeprowadzone na koszt wykonawcy 
przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego w zakresie: 
  -   badania mikroskopowe, 
  -   lepkość, 
  -   czas schnięcia, 
 
6.1.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych 
 Przed rozpoczęciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj mikrokulek wraz z 
atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagranicznymi lub świadectwami badań. Jednorazowo 
podstawowe cechy materiału, zostaną sprawdzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium Zamawiającego. 
 
6.2. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego. 
 
6.2.1. Widoczność w dzień 
Widoczność oznakowania  
Współczynnik luminacji (stopień jasności), winien wykazywać następujące wartości minimalne: 
- w świeŜym znakowaniu 0.55 
- w uŜywanym znakowaniu 0.30. 
 
6.2.2. Widzialność w nocy 
W celu zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy współczynnik luminacji odbitej powinien dla masy plastycznej białej 
trwałego znakowania: 
- świeŜe znakowanie: min 200 mcd/m2 lx 
- uŜywane znakowanie: min 100 mcd/m2 lx 
Odblaskowość musi być równomierna na całej powierzchni nałoŜonej farby. 
6.2.3. Szorstkość 
 
Wskaźnik szorstkości winien wynosić: 
   -   na świeŜym znakowaniu nie mniej niŜ 50 jedn. SRT, 
   -   na uŜywanym znakowaniu nie mniej niŜ 45 jedn. SRT 
 
6.2.4. Trwałość 
 
Trwałość oceniana jest jako stopień zuŜycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami fotograficznymi. 
 
6.2.5. Czas schnięcia 
 
Czas schnięcia w Ŝadnym przypadku nie moŜe przekraczać 2 godzin. 
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6.2.6. Grubość znakowania 
 
 Bez uwzględnienia materiałów odblaskowych lub uszorstniających, nie powinna przekraczać 2.5 mm. 
 
6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 
6.3.1. Kontrola i badania w pierwszym dniu znakowania 
 
Badania w pierwszym dniu znakowania mają na celu potwierdzenie przyjętych załoŜeń i ewentualną modyfikację technologii. 
 
Badania obejmują: 
   -   badanie grubości nakładanej powłoki (ilości nanoszonej masy), 
   -   badanie ilości rozsypanych mikrokulek, 
   -   badanie współczynnika luminacji oraz współrzędnych chroinatycznych, 
   -   badanie odblaskowości oznakowania (współczynnika luminacji wstecznej). 
 
Badania przeprowadzone są na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania 
 
Badania będą prowadzone co 7 dni roboczych.  Badania będą miały zakres jak w punkcie 6.3.1. Ma one na celu potwierdzenie 
dochowania technologicznych i uzyskanie właściwych parametrów uŜytkowych znakowania. 
Badania są przeprowadzone na koszt Zamawiającego. 
 
Wykazanie przez badania zaniŜonych parametrów: 
 
   -   ilość nanoszonej masy, 
   -   ilość rozsypywanych kulek, 
poniŜej granic tolerancji ustalonych w punkcie 5.2.4 spowoduje konieczność ponownego wykonania oznakowania na odcinku 
określonym przez słuŜby laboratoryjne, jednak nie mniejszym niŜ wykonanym, poprzedniego dnia roboczego oraz w dniu 
kontroli. Ocenę prawidłowości geometrii znakowania przeprowadza InŜynier. W przypadku stwierdzenia odchyleń do wymagań 
projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogólnych od "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" - załącznik nr 1-4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
Wykonawca jest zobowiązany je bezzwłocznie usunąć. 
Usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione. 
 
7. Obmiar robót.  
 
 Jednostką obmiaru jest 1 m2  naniesionych znaków zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 
 
8.2. Badania odbiorcze 
 
 Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badań odbiorczych, najpóźniej w 
ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do wykonania badań w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania. 
Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty wykonania znakowania, to zostaną zastosowane kryteria jak 
dla znakowania uŜywanego. 
Przewiduje się następujące badania odbiorcze: 
  -   badanie odblaskowości (pomiar współczynnika luminacji wstecznej). 
Wybiera się do badań losowo jeden przekrój w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawędziowe, linię segregacyjną i inne 
elementy znakowania. 
W przypadku linii przerywanej dokonuje się 5 pomiarów na jednym segmencie linii, a w przypadku linii ciągłej 5 pomiarów na 
odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik średni z 5 pomiarów. InŜynier lub ekipa pomiarowa działająca w jego imieniu moŜe wskazać 
dodatkowe przekroje drogi w celu dokonania pomiarów. Przekroje dodatkowe są wytypowane wzrokowo na podstawie efektu 
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odblasku lub ilości rozsypanych mikrokulek, 
-   badanie luminacji i współrzędnych chromatycznych. 
Badanie przeprowadza się w co 5 przekrój oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygający wynik bierze się średnią z 3 odczytów 
współczynnika luminacji i współrzędnych x i y. Badania odbiorcze przeprowadzone są na koszt Zamawiającego. 
 
 
 
8.3. Rola badań i pomiarów w odbiorze robót 
 
Podstawą do oceny jakości i zgodności z Umową są badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji znakowania jak i po 
zakończeniu oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z 
wcześniej cytowanymi zasadami. Przed zgłoszeniem robót do odbioru naleŜy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i 
pomiarów. W przypadku wątpliwości co do jakości robót Wykonawca w porozumieniu z InŜynierem zleca dodatkowe badania 
laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 
8.4. Zasady odbioru końcowego robót 
 
 Po  zakończeniu  robót  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  badań  i  pomiarów  oraz skompletowaniu całej 
przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie InŜyniera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu 
gotowości robót do odbioru Zamawiający w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwoła spotkanie w celu odbioru robót. W 
czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru 
robót. W protokóle zostanie potwierdzone prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub w ich części. Pozostałe roboty 
w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia będą oddzielnie. W stosunku do tych robót w protokole ustali się: 
 
- sposób i termin usunięcia usterek na koszt Wykonawcy. 
 
8.5. Gwarancja 
 
Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane trwałe oznakowanie poziome trasy. 
W ciągu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachować parametry wymienione w punkcie 6.2. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego, Zamawiający na swój koszt moŜe powtórzyć badania odbiorcze, uzupełnione o ocenę stopnia zuŜycia 
wykonanego znakowania. 
 
9.  Podstawa płatności 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. 
Płatność za m 2  powierzchni zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie atestów uŜytych materiałów oraz pomiarów i 
badań sprawdzających. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
   -   zakup i transport masy plastycznej z utwardzaczem, 
   -   ręczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania, 
   -   znaczenie linii i kształtów oznakowania, 
   -   przygotowanie masy, 
   -   pomalowanie znaków, 
   -   przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót. 
   -   przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych w specyfikacji 
Projektowana ilość jednostek obmiarowych: 

1. Docelowa organizacja ruchu: 
• Oznakowanie poziome na nawierzchni (masa nakładana)  -165  m2 
  
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1424:2002- Materiały do poziomego oznakowania dróg - kulki szklane do mieszania 
PN-EN 1436:2001 Materiały do poziomego oznakowania dróg-Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 


