Zal.nr7
Projekty uméw do akceptacji

UMOWA
NR SP.DT.3421.P1N-27/2007
NR SP.DT. 3421.P1N-28/2007
NR SP.DT.3421.P1N- 29/2007
NR SP.DT.3421.P1N- 30/2007

zawartaw dnid.......................... 2007r. we Wroctawiu
pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzilg wtadz przy

ul. Podwale 28, 50-040 Wroctaw

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarad Powiatu, w imieniu ktérego dziatap:

1. Andrzej Wasik - Starosta Powiatu

2. Ireneusz Stoma - Wicestarosta

a

NIP oo REGON ...ooovooeeveee

zwanym dalej ,Wykonawcy”
reprezentowanym przez:

§1

WYKONAWCA zostat wytoniony na podstawie art. 91 Ustawy zad?® stycznia 2004 roku — Prawo
zamoOwié publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177Gzm zm).

§2

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zaiamey zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie:
1.1. ZADANIE 1 — NR SP.DT.3421.P1N-27/200Wadzér inwestorski dla przebudowy drogi
powiatowej nr 1954D Suchy Dwor Zérawina Etap | od km 3+658,00 do km 4+363,27 —
kilometraz lokalny.

a) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiegialono w formie ryczattu w kwocie:

NELEO. et
naleny podatek VAT ...... L | zk
co stanowi kwat wynagrodzenia brutto: ...................ooenall. zt.

(@0 ol 1= 0 0N o (U 11 (o JES] 10111/ =
b) W przypadku nie déia do realizacji rob6t budowlanych osobie pgdej nadzor inwestorski nie
przystuguje wynagrodzenie
c) Pfatné& dopuszcza sie w dwoch etapach:
* letap - po wykonaniu I i Il etapu nadzorowanychdo- w wysokéci 50% wartéci
umowy, po sporzadzeniu protokotu odbiorgsciowego,
» |l etap - po wykonaniu Il etapu hadzorowanych riobév wysokosci pozostatych 50%
wartasci umowy, po sporglzeniu protokotu odbioru ostatecznego.
d) Pfatng¢ nasapi w ciagu 21 dni od daty dostarczenia faktury ostatecziogpc od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokmtow rozliczeniowych.
e) Bkdnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odhi ostatecznego spowodujaliczenie
ponownego 21 — dniowego terminu ptaitiood momentu dostarczenia poprawionych Iub
brakujacych dokumentow.



f) Terminem zapfaty jest data oania rachunku Zamawigego.
1.2. ZADANIE 2 — NR SP.DT.3421.P1N-28/200Radzér inwestorski dla przebudowy drogi
powiatowej nr 2021D w m. Krzeptéw, gmaty Wroctawskie.

a) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskieggalano w formie ryczattu w kwocie:

NELEO. et
naleeny podatek VAT ...... | zk,
co stanowi kwat wynagrodzenia brutto: ...l zt.

OgoOtem BrUttO SHOWNIE: ..o e e e e e e e e e e e e

b) W przypadku nie dégia do realizacji rob6t budowlanych osobie pgdej nadzér inwestorski nie
przystuguje wynagrodzenie

c) Platnosdopuszcza sie w dwéch etapach:

« | etap po wykonaniu 50% zakresu nadzorowanych rabét/sokaci do 50% wartosci
umowy, po sporzadzeniu protokotu odbiorgsciowego robét.

* |l etap — po wykonaniu pozostatego zakresu robotvyokosci pozostatych 50%
wartasci umowy, po spradzeniu protokotu odbioru ostatecznego robdét.

d) Ptatné¢ nasgpi w ciagu 21 dni od daty dostarczenia faktury ostatecziezpc od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokmtow rozliczeniowych.

e) Bkdnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odhi ostatecznego spowodujaliczenie
ponownego 21 — dniowego terminu ptatiood momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

f) Terminem zapfaty jest data ognia rachunku Zamawigego.

1.3. ZADANIE 3 — NR SP.DT.3421.P1N-29/200Wadz6r inwestorski dla przebudowy drogi nr
2018D na odcinku Sadkéw — Matkowice (jeden odcirgghk) Katy Wroctawskie, na dt. ok. 1,8 km.
a) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiegalano w formie ryczattu w kwocie:

1] 1o
naleeny podatek VAT ...... 0 | zk,
co stanowi kwat wynagrodzenia brutto: ...................ooceeele. zt.

(@0 ol 1= 0 0N o (U 11 (o I3 10111/ =

b) W przypadku nie défia do realizacji rob6t budowlanych osobie pgtej nadzor inwestorski nie
przystuguje wynagrodzenie

c) platné¢ dopuszcza sie Il etapach:

* | etap — po wykonaniu | etapu zakresu nadzorowamgbit (czs¢ A i B), w wysokdci
50% wartdci umowy, po sporzadzeniu protokotu odbiorgsczmowego,

« |l etap — po wykonaniu Il (e&¢ A i B i lll etap zakresu robét), w wysokosci potadgch
50% wartdci umowy, po sporgizeniu protokotu odbioru ostatecznego.

d) Platné¢ nastpi w ciagu 21 dni od daty dostarczenia faktury ostatecdiogc od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokmtow rozliczeniowych.

e) Bkdnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odhi ostatecznego spowodupaliczenie
ponownego 21 — dniowego terminu ptaitiood momentu dostarczenia poprawionych Iub
brakujacych dokumentow.

f) Terminem zapfaty jest data ohggnia rachunku Zamawigjego.

1.4. ZADANIE 4 — NR SP.DT.3421.P1N-30/200Nadzér inwestorski dla przebudowy drogi nr

2075D na odcinkach: Maniéw — gr. Powiatu., gmitiatkow, Swiatniki — skrzyzowanie z drog
nr 1989D na terenie gmin Sobdtka i Jordarshw

a) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiegalono w formie ryczattu w kwocie:

NELEO. ettt
naleny podatek VAT ...... | zk
co stanowi kwat wynagrodzenia brutto: ...l zt.

(@0 ol 1= 0 0N o (U 11 (o I3 10111/ =

b) w przypadku nie dégia do realizacji rob6t budowlanych osobie pgej nadzér inwestorski nie
przystuguje wynagrodzenie

c) ptatndc dopuszcza sie w lll etapach:



e | etap po wykonaniu Il etapu zakresu nadzporowamgbbt w wysokéci do 30% wartosci
umowy, po sporzadzeniu prootokotu odbiorusciewego,

< |l etap po wykonaniu lll etapu zakresu nadzorowamabo6t, w wysokosci kolejnych 30%
wartasci umowy, po sporglzeniu protokotu odbioru egciowego,

» |l etap po wykonaniu IV etapu zakresu nadzorowabngob6t w wysokéci pozostatych
40% wartdci umowy, po sporzadzeniu protokotu odbioru ostatego.

d) ptatnd¢ naspi w ciagu 21 dni od daty dostarczenia faktury ostateczeic od daty otrzymania
poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokmtow rozliczeniowych.

e) bkdnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odhi ostatecznego spowodujpaliczenie
ponownego 21 — dniowego terminu ptatiood momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.

f) terminem zaptaty jest data ofpania rachunku Zamawkgego.

§3

1. Nadzor inwestorski naky realizow@& od dnia podpisania przedmiotowej umowy @@inej z
realizach zadania, przy czym za zalezenie prac zwigzanych z petnieniem nadzoru
inwestorskiego uwa St zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatgan ostateczne
finansowe rozliczenie zadania.

2. Termin wykonania nadzoru obejmotvdxdzie czas trwania robdt budowlanych oraz okres
gwarancji i ekojmi:

 ZADANIE 1 - od dnia podpisania umowy do 20.11.2007r.
* ZADANIE 2 — od dnia podpisania umowy do 15.11.2007r.
* ZADANIE 3 - od dnia podpisania umowy do 27.11.2007r.
 ZADANIE 4 - od dnia podpisania umowy do 27.11.2007r.
§4
Na roboty nad ktorymi petniony jest nadzor inweskorustala si okres gwarancji igkojmi 36
miesiecy od daty dokonania odbioru ostatecznego.
§5

1. Wykonawca winien by ubezpieczony zgodnie z obamujacymi przepisami dotyeazymi
odpowiedzialnéci cywilnej za szkody oraz nagistwa nieszegliwych wypadkéw powstatych
w zwiazku z ustug objta nadzorem.

2. Wykonawca éwiadczaze posiada uprawnienia budowlane do wykonywaniadjilikspektora
nadzoru inwestorskiego uzyskane na podstawie:

§6

1. W celu zapewnienia wiaiwej jakasci ustug ustanawia sizabezpieczenie nalego wykonania
umowy na podstawiért. 147 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —ré&@vo Zamowien
Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.200z pGzn. zm.), w sprawie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o zamoéwienie publiczne, wsekaici (art. 150 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. — Prawo Zamowi@ublicznych z pgn. zm), w kwocie.......... (stownie: .........)
co stanowi nie mniej ni5 % wartasci kazdego zadania brutto.

2. Zabezpieczenie Natgtego Wykonania Zamdéwienia Wykonawca wnosi nadkazadanie
oddzielnie w formie

3. 70 (siedemdziesi) % wartdci Zabezpieczenia nalgego wykonania zaméwienia zostanie
zwrocone Wykonawcy w ggu 30 dni od daty podpisania Protokétu Odbioruatsiznego bez
wad.

4. 30 (trzydzigci) % wartgci Zabezpieczenia nalgtego wykonania zamoOwienia zostanie zwrocone
na prosbe Wykonawcy w ciagu 14 dni od daty podpisania Protokétu Pogwarammygnpo uptywie
terminu gwarancji igkojmi.

§7
Kary umowne naliczanega wedtug nasfpujacych zasad:
1 Za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzigdridvykonawca,
Wykonawca zaptaci kaw wysokdci 10% wynagrodzenia umownego.

2 W przypadku odapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zataych odWykonawcy, niezalenie od

stopnia zaawansowani/ykonawca zaptaci 10 % umownego wynagrodzenia na rZegrawiajacega



3 Za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru Inwesieggkw terminie 24 godzin od wezwania telefonicaneg
przez Zamawiaicego, Wykonawca zaptaci kew wysokaci 10% wynagrodzenia umownego.

4 W razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi powodugcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie
publicznym, czego nie moa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, Zamawigy maze odsipi¢ od
umowy w terminie miegca od powzicia wiadoméci o powyszych okolicznéciach. W takim przypadku
Inspektor mae zada¢ jedynie wynagrodzenia nal@ego mu z tytutu wykonania €i umowy.

§8
Odstpienie od umowy mie nasipi¢ zgodnie z Ustawz dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zama@wie
Publicznych oraz z postanowieniami Kodeksu Cyegim

§9
Wszelkie spory wynikte w toku realizacji niniejgzenowy strony bda staraty st rozstrzyga¢ w drodze
negocjacji, a w wypadku nie aghiecia porozumienia poddane zostanzstrzygnéciu sadu
powszechnego wiaiwego dla siedziby Zamawigego.

§10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami rszggjumowy maj zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11
Wszelkie zmiany zapisow Umowy mpby¢ dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosekidjeze
stron i wymagaj pisemnej zgody drugiej strony.

8§12
Dokumentami zwizanymi z niniejsa Umowa w formie zahcznikow

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (Mialg przetargowe),
b) Oferta Przetargowa Wykonawcy,

§13
Umowe sporzazdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach p@ egzemplarzu dla kdej ze
stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Akceptegjustalenia zawarte w niniejszej umowie

podp|sWykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela \bhdwcy

Sporzdzita:
Danuta Nowakiewicz



